

2025年度発注見通し公表対象工事一覧表（2025年6月1日時点）

2025年度の中日本高速道路株式会社における工事発注見通しについて、公表します。
なお、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない工事を発注する場合があります。
また、発注規模は公表後変更することがあります。

赤字：追加・修正した項目

：開札済又は取り止めとなった案件

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
開札済	金沢	一般競争	土木工事		東海北陸自動車道（4車線化） 下田トンネル工事	岐阜県大野郡白川村	岐阜県	約58ヵ月	東海北陸自動車道 白川郷IC～五箇山IC間（10.1km）の4車線事業において、下田トンネルおよび飯島橋P7橋脚とA2橋台を施工する工事 T N延長 約1km 仮橋 1式 橋台・橋脚 2基	2024	第4四半期	2025	第1四半期		50億円以上
公告等済	名古屋	一般競争	土木工事		東名高速道路 日進三好地区（上り線）拡幅工事	愛知県名古屋市名東区～愛知県みよし市	愛知県								

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
	東京	公募併用型指名競争入札方式	土木工事		新東名高速道路 上粕屋地区他高架下整備工事	神奈川県伊勢原市～神奈川県伊勢原市	神奈川	約16ヵ月	伊勢原JCT～秦野丹沢SIC間、伊勢原大山 I C 前後の伊勢原市上粕屋～子易において、仮置土処分と伊勢原市引渡に伴う付替道水路の防草対策等を行う工事。 土砂運搬処分約2万m3、簡易舗装工(付替道路・高架下整備) 約6千m2、防草対策工 約2千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない	2025	第 2 四半期	2025	第 2 四半期		3億円以上～10億円未満
	名古屋	一般競争	土木工事		東海環状自動車道 五斗葺橋（下部工）工事	岐阜県土岐市泉町久尻～岐阜県土岐市泉町久尻	岐阜県	約32ヵ月	可児御高IC～土岐JCT間の 4 車線化事業において、五斗葺橋の下部工及び五斗葺PAの道路土工（4 車線化に伴い一部拡幅）を施工する工事 ・橋台・橋脚 4基 ・切盛土量 約10万m3	2025	第 2 四半期	2025	第 3 四半期</		

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
	八王子	一般競争	土木工事		中央自動車道 与瀬第一橋他2橋（下部工）工事	神奈川県相模原市	神奈川県	約41ヵ月	中央自動車道 相模湖付近渋滞対策事業及び大規模更新事業に伴い、与瀬第一橋及び与瀬第二橋、新奥の沢橋下部工（上下線）の拡幅を行う工事。また併せて、本線土工部（下り線）及び市道の拡幅を行う工事。 «橋梁下部工» 橋台・橋脚（拡幅）22基、基礎工（深礎杭）約0.2千m、基礎工（鋼管杭）約0.1千m «土工部» 切盛土量 約0.1万m3、擁壁工 約1千m2 «その他» 鋼製栈道橋 約0.1㎡	2025	第3四半期	2026	第1四半期		50億円以上
公告等済	東京	一般競争	土木補修工事		新湘南バイパス 赤羽根高架橋東鋼橋耐震補強工事	神奈川県茅ヶ崎市	神奈川県	約20ヵ月	赤羽根高架橋（鋼橋）の橋脚耐震補強等を行う工事 ・橋脚補強 約10基 ・橋脚防止 約50本	2025	第1四半期	2025	第2四半期		5億円以上～10億円未満
	東京	公募併用型指名競争入札方式	土木												

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
公告等済	金沢	公募併用型指名競争入札方式	土木補修工事		北陸自動車道 砺波IC～富山西IC間横断管補修工事（2025年度）	富山県砺波市～富山県富山市	富山県	約11ヵ月	北陸自動車道 砺波IC～富山西IC間において、扁平した横断管の更生及び閉塞を行う工事。 ・横断管更生 約210m（4本） ・横断管閉塞 約50m（1本）	2025	第 1 四半期	2025	第 1 四半期		5億円未満
	東京	一般競争	土木補修工事		新東名高速道路 小山町湯船地区のり面補強工事	静岡県駿東郡小山町	静岡県	約28ヵ月	湯船原トンネル東坑口周辺の崩壊したのり面の補強を行う工事。 ・抑止杭工 約35本 ・鉄筋挿入工 約760本 ・簡易舗装工 約1万m2 ・補強土壁工 約140m2	2025	第2四半期	2025	第3四半期		5億円以上～10億円未満
	東京	一般競争	土木補修工事		新湘南バイパス 赤羽根高架橋中（東地区）耐震補強工事	神奈川県茅ヶ崎市	神奈川県	約25ヵ月	赤羽						

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
	名古屋	公募併用型指名競争入札方式	土木補修工事		名神高速道路 関ヶ原地区土留壁補強工事	岐阜県養老郡養老町 ～岐阜県関ヶ原市	岐阜県	約12ヵ月	本工事は、名神高速道路の養老JCT～関ヶ原IC間の変状が著しい2箇所の土留壁において、補強を行う工事 ・盛土補強土工 約0.1千m ・防護柵設置工 約0.5千m ・用・排水工 約0.1千m	2025	第 3 四半期	2025	第 4 四半期		5億円未満
	名古屋	一般競争	土木補修工事		名神高速道路 彦根管内コンクリート構造物補修工事（2025年度）	岐阜県不破郡関ヶ原町 ～滋賀県東近江市	滋賀県 岐阜県	約15ヵ月	名神高速道路の関ヶ原IC～八日市IC間において、コンクリート構造物の補修を行う工事 ・断面修復工・はつり工 約15千L ・はく落防止対策工 約0.2千m2 ※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない	2025	第 3 四半期	2025	第 4 四半期		5億円以上～10億円未満
開札済	東京	一般競争	舗装工事		東名高速道路 横浜管内舗装補修										

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
公告等済	東京	一般競争	舗装工事		東名高速道路（特定更新等） 御殿場管内舗装補修工事（2025年度）	神奈川県足柄上郡大井町～静岡県沼津市 静岡県御殿場市～静岡県駿東郡長泉町	・神奈川県 ・静岡県	約14ヵ月	御殿場保全・サービスセンター管内の東名高速道路及び新東名高速道路の舗装修繕、リニューアル工事に伴う舗装、床版防水等を行う工事 ・オーバーレイ工 約0.4万m2 ・切削オーバーレイ工 約1.3万m2 ・床版防水工 約0.3万m2	2025	第 1 四半期	2025	第 2 四半期		3.5億円以上7億円未満
	八王子	一般競争	舗装工事		長野自動車道 松本管内舗装補修工事（2025年度）	長野県岡谷市～長野県安曇野市	長野県	約29ヵ月	本工事は、長野自動車道の今井橋及び特川橋において、切削オーバーレイ工、床版防水工を行う工事。また岡谷高架橋及び土工部の切削オーバーレイ工を行う工事。 ・切削オーバーレイ工 約2.7万m2 ・床版防水工 約7.5千m2 ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.1千 t ・床版補修工 約130千 L	2025	第 1 四				

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
	東京	一般競争	舗装工事		新東名高速道路 ナゲル川高速道路 長泉沼津IC～新静岡IC間舗装補修工事（2025年度）	静岡県沼津市～静岡県静岡市	静岡県	約19ヵ月	新東名高速道路 長泉沼津IC～新静岡IC間、清水JCT～新清水JCT間、東名高速道路 沼津IC～清水IC間の舗装補修及び床版防水工を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2万㎡ ・床版防水工 約1万㎡	2025	第 2 四半期	2025	第 3 四半期		7億円以上～W T O 基準額未満
	八王子	一般競争	舗装工事		中央自動車道（特定更新等） 甲府管内舗装補修工事（2025年度）	山梨県甲州市～北杜市	山梨県	約22ヵ月	中央自動車道 勝沼IC～小淵沢IC間、及び中部横断自動車道 六郷IC～双葉JCT間における舗装補修工、中央自動車道 勝沼IC～小淵沢IC間における舗装路盤部の高耐久化及び休憩施設駐車ます改良を行う工事。 ・切削オーバーレイ工 約4万㎡ ・床版防水工 約3千㎡ ・橋梁レベリング層用グースアスファルト 約0.1千t ・上層路盤の高耐久化 約14千㎡ ・休憩施設駐車ます改良 1箇所（切削オーバーレイ：						

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
	名古屋	一般競争	舗装工事		名神高速道路他(特定更新等) 彦根管内舗装補修工事（2025年度）	岐阜県不破郡関ケ原町 ～滋賀県東近江市 滋賀県米原市 ～滋賀県長浜市	滋賀県 岐阜県	約17ヵ月	名神高速道路の関ヶ原IC～八日市IC間及び北陸自動車道の長浜IC～木之本IC間の土工部及び橋梁部において、床版防水工及び舗装補修を行う工事 ・切削オーバーレイ工 約2.0万m2 ・橋梁レベリング雇用ガスアスファルト 約0.2千t ・橋梁レベリング工 約0.1千 t ・床版防水工 約0.2千m2 ・床版補修工 約1.0千L	2025	第 3 四半期	2025	第 3 四半期		3.5億円以上～7億円未満
	金沢	一般競争	舗装工事		北陸自動車道他（特定更新等）敦賀管内舗装補修工事（2025年度）	滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町 福井県小浜市～福井県敦賀市	滋賀県 福井県	約27ヵ月	北陸自動車道木之本 I C～今庄 I C 間、舞鶴若狭自動車道敦賀JCT～小浜IC間において、毀損したアスファルトおよびコンクリート舗装路面の補						

進行状況	支社等名	入札方式	工種	基本契約付帯	工事名	工事箇所	都道府県	工期/基本契約工期	案件概要/基本契約概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考	発注規模区分
										年度	四半期	年度	四半期		
	金沢	一般競争	鋼橋上部工工事		東海北陸自動車道（4車線化）飯島橋他2橋（鋼上部工）工事	岐阜県大野郡白川村	岐阜県	約62ヵ月	東海北陸自動車道 白川郷IC～五箇山IC間（10.1km）の4車線化事業において、飯島橋、ソウソウ橋及びシクナ橋の鋼上部工を施工する工事。	2025	第3四半期	2025	第3四半期		WT O基準額以上～50億円未満
	東京	個別契約	橋梁補修工事	○	小田原厚木道路（特定更新等）矢作高架橋他1橋床版取替工事（2025年度）	神奈川県小田原市	神奈川県	約47ヵ月	矢作高架橋、中村川橋の床版取替を行う工事 床版取替工 約3千m2、支承取替工 約70基、塗替塗装工 約6千m2	2025	第1四半期	2025	第2四半期		50億円以上
	名古屋	個別契約	橋梁補修工事	○	【基本契約】 中央自動車道 飯田・多治見管内鋼橋補修工事 【個別契約】 中央自動車道 阿知川橋他4橋鋼橋補修工事	長野県飯田市～岐阜県中津川市	長野県								

