

土 木 工 事 等
単 価 フ ァ イ ル

【4週8休単価】

令 和 4 年 度

(令和4年7月)

中日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、中日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

中日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 「公共工事設計労務単価」等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「公共単価②」表示の単価については、「公共工事設計労務単価」等による単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

③ 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、有効桁を3桁とし、4桁目は四捨五入として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、小数第一位を四捨五入として採用している。FSTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルに掲載の単価は、4週8休の単価である。
- (3) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F R T : 中日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実績を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
- 物価資料等 : 建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）又は土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F R T (労務単価)	1
(2) F K T (機械賃料単価)	3
(3) F S T (市場単価)	4
(4) F H T (標準単価)	12
(5) F Z A (地域性のある材料単価)	23
(6) F Z B (地域性のない材料単価)	25
(7) 巻末資料 (単価適用の条件区分表)	27

(1) FRT (労務単価)

(2) F K T (機械賃料単価)

(3) F S T (市場単価)

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm) 【4週8休】											単位:基
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm) 【4週8休】											単位:基
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm) 【4週8休】											単位:基
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物) 【4週8休】											単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋;無溶接工法) 【4週8休】											単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
ロッキング橋脚耐震補強用 鉄筋 加工・組立 【4週8休】											単位: t
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等

(4) F H T (標準単価)

会社:中日本	*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 1	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
足場 (アンカー) ー【4週8休】_No. 001 (※)	4,110.0	4,128.0	3,889.0	3,938.0	3,379.0	3,763.0	3,692.0	3,928.0	3,849.0	4,005.0	4,057.0	単位: 空m ³ 3,556.0
アスファルト緑石_No. 010 (※) 【4週8休】	658.0	667.0	638.0	655.0	572.0	653.0	617.0	625.0	641.0	632.0	611.0	単位: m 584.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 016 (※)	28,930.0	29,140.0	27,770.0	28,480.0	24,240.0	28,270.0	26,750.0	26,990.0	27,650.0	27,290.0	26,270.0	単位: 本 25,110.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 017 (※)	31,310.0	31,540.0	30,050.0	30,820.0	26,230.0	30,600.0	28,950.0	29,210.0	29,920.0	29,530.0	28,430.0	単位: 本 27,170.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 018 (※)	30,290.0	30,510.0	29,070.0	29,820.0	25,380.0	29,600.0	28,010.0	28,260.0	28,950.0	28,570.0	27,510.0	単位: 本 26,290.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 019 (※)	32,670.0	32,910.0	31,350.0	32,170.0	27,370.0	31,930.0	30,210.0	30,480.0	31,220.0	30,820.0	29,670.0	単位: 本 28,350.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 029 (※)	20,130.0	20,270.0	19,320.0	19,820.0	16,870.0	19,670.0	18,610.0	18,780.0	19,240.0	18,990.0	18,280.0	単位: 本 17,470.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 030 (※)	23,560.0	23,730.0	22,610.0	23,190.0	19,740.0	23,020.0	21,780.0	21,970.0	22,510.0	22,220.0	21,390.0	単位: 本 20,440.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 031 (※)	21,490.0	21,650.0	20,630.0	21,160.0	18,010.0	21,000.0	19,870.0	20,050.0	20,540.0	20,270.0	19,520.0	単位: 本 18,650.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 032 (※)	24,920.0	25,100.0	23,910.0	24,530.0	20,880.0	24,350.0	23,040.0	23,240.0	23,810.0	23,500.0	22,630.0	単位: 本 21,620.0
コンクリートブロック張り工_(平ブロック) 【4週8休】_No. 001 (※)	2,779.0	2,806.0	2,713.0	2,753.0	2,466.0	2,761.0	2,593.0	2,719.0	2,775.0	2,708.0	2,643.0	単位: m ² 2,551.0
コンクリートブロック張り工_(間知ブロック) 【4週8休】_No. 001 (※)	5,138.0	5,199.0	5,077.0	5,115.0	4,708.0	5,107.0	4,826.0	5,128.0	5,191.0	5,100.0	4,993.0	単位: m ² 4,825.0
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m 物価資料等
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m 物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m 物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m 物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: m 物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 枚 物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 枚 物価資料等
胴込め, 裏込め砕石 【4週8休】_No. 001 (※)	5,655.0	5,695.0	5,564.0	5,600.0	4,837.0	5,603.0	5,256.0	5,366.0	5,481.0	5,397.0	5,245.0	単位: m ² 5,042.0
胴込め, 裏込め砕石 【4週8休】_No. 002 (※)	2,212.0	2,229.0	2,185.0	2,191.0	1,897.0	2,187.0	2,058.0	2,098.0	2,134.0	2,114.0	2,054.0	単位: m ² 1,972.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 001 (※)	10,840.0	11,120.0	-888,888.0	9,997.0	-888,888.0	10,160.0	10,470.0	9,776.0	9,836.0	9,767.0	9,880.0	単位: m 9,741.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 002 (※)	11,570.0	11,850.0	-888,888.0	10,780.0	-888,888.0	10,900.0	11,200.0	10,510.0	10,570.0	10,510.0	10,620.0	単位: m 10,490.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 003 (※)	12,720.0	13,070.0	-888,888.0	11,680.0	-888,888.0	11,890.0	12,270.0	11,420.0	11,500.0	11,410.0	11,550.0	単位: m 11,380.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 004 (※)	13,490.0	13,840.0	-888,888.0	12,470.0	-888,888.0	12,660.0	13,040.0	12,190.0	12,270.0	12,180.0	12,320.0	単位: m 12,150.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 005 (※)	14,600.0	15,010.0	-888,888.0	13,320.0	-888,888.0	13,620.0	14,060.0	13,060.0	13,150.0	13,050.0	13,210.0	単位: m 13,040.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 006 (※)	15,400.0	15,810.0	-888,888.0	14,170.0	-888,888.0	14,420.0	14,860.0	13,870.0	13,950.0	13,850.0	14,010.0	単位: m 13,810.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 007 (※)	11,360.0	11,640.0	-888,888.0	10,510.0	-888,888.0	10,680.0	10,960.0	10,270.0	10,340.0	10,260.0	10,360.0	単位: m 10,210.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 008 (※)	12,100.0	12,380.0	-888,888.0	11,290.0	-888,888.0	11,420.0	11,700.0	11,000.0	11,080.0	11,000.0	11,100.0	単位: m 10,960.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 009 (※)	13,460.0	13,810.0	-888,888.0	12,390.0	-888,888.0	12,620.0	12,970.0	12,110.0	12,200.0	12,100.0	12,230.0	単位: m 12,040.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 010 (※)	14,240.0	14,590.0	-888,888.0	13,190.0	-888,888.0	13,400.0	13,750.0	12,890.0	12,980.0	12,880.0	13,000.0	単位: m 12,820.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 011 (※)	15,500.0	15,920.0	-888,888.0	14,190.0	-888,888.0	14,510.0	14,920.0	13,900.0	14,010.0	13,890.0	14,040.0	単位: m 13,850.0
ふとんかご設置 【4週8休】_No. 012 (※)	16,320.0	16,740.0	-888,888.0	15,050.0	-888,888.0	15,330.0	15,740.0	14,720.0	14,830.0	14,710.0	14,860.0	単位: m 14,640.0
ふとんかご撤去 【4週8休】_No. 001 (※)	2,252.0	2,270.0	2,193.0	2,228.0	1,959.0	2,225.0	2,123.0	2,136.0	2,179.0	2,145.0	2,086.0	単位: m 2,010.0
ふとんかご撤去 【4週8休】_No. 002 (※)	2,820.0	2,844.0	2,749.0	2,791.0	2,460.0	2,788.0	2,663.0	2,679.0	2,731.0	2,689.0	2,617.0	単位: m 2,522.0
ふとんかご撤去 【4週8休】_No. 003 (※)	3,370.0	3,398.0	3,285.0	3,335.0	2,939.0	3,332.0	3,181.0	3,200.0	3,263.0	3,212.0	3,127.0	単位: m 3,013.0
ふとんかご撤去 【4週8休】_No. 004 (※)	2,484.0	2,503.0	2,421.0	2,456.0	2,159.0	2,459.0	2,343.0	2,355.0	2,405.0	2,363.0	2,300.0	単位: m 2,218.0
ふとんかご撤去 【4週8休】_No. 005 (※)	3,135.0	3,160.0	3,058.0	3,100.0	2,727.0	3,104.0	2,958.0	2,973.0	3,035.0	2,984.0	2,905.0	単位: m 2,800.0
ふとんかご撤去 【4週8休】_No. 006 (※)	3,741.0	3,770.0	3,650.0	3,700.0	3,259.0	3,703.0	3,532.0	3,550.0	3,622.0	3,562.0	3,468.0	単位: m 3,344.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間) 【4週8休】	3,788.0	3,823.0	3,717.0	3,705.0	3,296.0	3,741.0	3,572.0	3,602.0	3,646.0	3,661.0	3,555.0	単位: m 3,369.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間) 【4週8休】	5,292.0	5,344.0	5,182.0	5,165.0	4,553.0	5,216.0	4,961.0	5,014.0	5,079.0	5,102.0	4,941.0	単位: m 4,662.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間) 【4週8休】	2,595.0	2,610.0	2,507.0	2,508.0	2,142.0	2,547.0	2,397.0	2,430.0	2,484.0	2,467.0	2,378.0	単位: m 2,230.0

	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間) 【4週8休】	3,860.0	3,883.0	3,728.0	3,730.0	3,180.0	3,788.0	3,563.0	3,613.0	3,693.0	3,669.0	3,536.0	単位: m 3,312.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	8,166.0	8,257.0	7,846.0	7,949.0	6,934.0	8,067.0	7,583.0	7,806.0	7,958.0	7,838.0	7,607.0	単位: m 7,221.0
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	6,533.0	6,606.0	6,277.0	6,359.0	5,547.0	6,453.0	6,066.0	6,245.0	6,366.0	6,270.0	6,086.0	単位: m 5,777.0
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	11,900.0	12,040.0	11,380.0	11,540.0	10,030.0	11,740.0	11,010.0	11,340.0	11,560.0	11,380.0	11,040.0	単位: m 10,460.0
仮設防護柵設置① 连续基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	9,523.0	9,632.0	9,106.0	9,232.0	8,028.0	9,399.0	8,814.0	9,072.0	9,253.0	9,111.0	8,832.0	単位: m 8,371.0
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	6,533.0	6,606.0	6,277.0	6,359.0	5,547.0	6,453.0	6,066.0	6,245.0	6,366.0	6,270.0	6,086.0	単位: m 5,777.0
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	5,412.0	5,473.0	5,199.0	5,268.0	4,595.0	5,347.0	5,026.0	5,173.0	5,275.0	5,194.0	5,042.0	単位: m 4,786.0
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	9,523.0	9,632.0	9,106.0	9,232.0	8,028.0	9,399.0	8,814.0	9,072.0	9,253.0	9,111.0	8,832.0	単位: m 8,371.0
仮設防護柵撤去 连续基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	7,891.0	7,981.0	7,544.0	7,649.0	6,651.0	7,788.0	7,304.0	7,517.0	7,668.0	7,549.0	7,317.0	単位: m 6,936.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	5,412.0	5,473.0	5,199.0	5,268.0	4,595.0	5,347.0	5,026.0	5,173.0	5,275.0	5,194.0	5,042.0	単位: m 4,786.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	6,533.0	6,606.0	6,277.0	6,359.0	5,547.0	6,453.0	6,066.0	6,245.0	6,366.0	6,270.0	6,086.0	単位: m 5,777.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	4,713.0	4,766.0	4,529.0	4,588.0	4,003.0	4,655.0	4,377.0	4,505.0	4,592.0	4,524.0	4,391.0	単位: m 4,168.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	5,412.0	5,473.0	5,199.0	5,268.0	4,595.0	5,347.0	5,026.0	5,173.0	5,275.0	5,194.0	5,042.0	単位: m 4,786.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	7,891.0	7,981.0	7,544.0	7,649.0	6,651.0	7,788.0	7,304.0	7,517.0	7,668.0	7,549.0	7,317.0	単位: m 6,936.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	9,523.0	9,632.0	9,106.0	9,232.0	8,028.0	9,399.0	8,814.0	9,072.0	9,253.0	9,111.0	8,832.0	単位: m 8,371.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	6,869.0	6,948.0	6,569.0	6,659.0	5,792.0	6,779.0	6,358.0	6,544.0	6,674.0	6,572.0	6,371.0	単位: m 6,039.0
仮設防護柵設置② 连续基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	7,891.0	7,981.0	7,544.0	7,649.0	6,651.0	7,788.0	7,304.0	7,517.0	7,668.0	7,549.0	7,317.0	単位: m 6,936.0
グラウト注入 (アンカー) __【4週8休】__No. 001 (※)	53,920.0	54,150.0	57,320.0	58,620.0	55,280.0	55,390.0	56,380.0	54,250.0	55,880.0	53,280.0	53,450.0	単位: m ³ 50,650.0
補強土壁 (薄型) 工_壁面材組立・設置__【4週8休】__No. 001 (※)	2,970.0	3,015.0	2,898.0	2,918.0	2,595.0	2,937.0	2,769.0	2,869.0	2,889.0	2,874.0	2,801.0	単位: m ² 2,684.0
補強土壁 (薄型) 工_壁面材組立・設置__【4週8休】__No. 002 (※)	3,420.0	3,473.0	3,339.0	3,362.0	2,993.0	3,377.0	3,190.0	3,304.0	3,321.0	3,313.0	3,226.0	単位: m ² 3,090.0
補強土壁 (薄型) 工_補強材取付工__【4週8休】__No. 001 (※)	111.9	112.7	107.3	110.1	93.6	109.3	103.4	104.3	106.9	105.5	101.6	単位: m 97.0
補強土壁 (薄型) 工_補強材取付工__【4週8休】__No. 002 (※)	215.0	216.2	205.8	211.4	178.8	210.9	198.4	200.2	206.2	202.0	194.6	単位: m 186.3
不陸整正__No. 001 (※) 【4週8休】	120.7	123.0	120.4	119.2	109.0	120.1	115.3	117.2	116.6	117.1	114.9	単位: m ² 110.5
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動 (アンカー) __【4週8休】__No. 001 (※)	50,120.0	50,370.0	48,710.0	49,580.0	43,710.0	49,320.0	47,480.0	47,630.0	48,430.0	47,990.0	46,760.0	単位: 回 44,760.0
塗膜除去工 板桁・箱桁構造 (昼間) 【4週8休】												単位: m ² 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
塗膜除去工 弦桁構造 (昼間) 【4週8休】												単位: m ² 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
塗膜除去工 廃材の回収・積込 (昼間) 【4週8休】												単位: m ² 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (昼間施工) 【4週8休】												単位: m ² 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
トンネルはく落防止シート工 下地処理工 (夜間施工) 【4週8休】												単位: m ² 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm以下 (昼間施工) 高車あり 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下 (昼間施工) 高車あり 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下 (昼間施工) 高車あり 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下 (昼間施工) 高車あり 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅300mm以下 (夜間施工) 高車あり 【4週8休】												単位: m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下(夜間施工) 高車あり【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下(夜間施工) 高車あり【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下(夜間施工) 高車あり【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm以下(昼間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下(昼間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下(昼間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下(昼間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(昼間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(昼間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(昼間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(昼間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(昼間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(夜間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(夜間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(夜間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(夜間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(夜間施工)【4週8休】											単位:m ²
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工)無筋区間【4週8休】											単位:m ²
17,960.0	18,020.0	17,930.0	17,890.0	16,980.0	17,760.0	17,520.0	17,400.0	17,420.0	17,570.0	17,320.0	17,090.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工)無筋区間【4週8休】											単位:m ²
21,200.0	21,280.0	21,130.0	21,070.0	19,710.0	20,890.0	20,520.0	20,390.0	20,420.0	20,640.0	20,250.0	19,880.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工)有筋区間【4週8休】											単位:m ²
20,380.0	20,500.0	20,220.0	20,180.0	18,660.0	20,090.0	19,570.0	19,530.0	19,580.0	19,750.0	19,350.0	18,910.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工)有筋区間【4週8休】											単位:m ²
25,860.0	26,040.0	25,590.0	25,540.0	23,250.0	25,410.0	24,620.0	24,610.0	24,680.0	24,940.0	24,330.0	23,630.0
人力舗装_表層(密粒)_昼間【4週8休】_No. 001(※)											単位:m ²
1,103.0	1,110.0	1,079.0	1,082.0	918.9	1,075.0	1,021.0	1,015.0	1,031.0	1,037.0	995.5	947.1
人力舗装_表層(密粒)_夜間【4週8休】_No. 002(※)											単位:m ²
1,647.0	1,657.0	1,611.0	1,615.0	1,370.0	1,604.0	1,523.0	1,514.0	1,538.0	1,547.0	1,486.0	1,413.0
人力舗装_表層(密粒)_昼間【4週8休】_No. 003(※)											単位:m ²
1,323.0	1,331.0	1,298.0	1,297.0	1,102.0	1,287.0	1,224.0	1,214.0	1,231.0	1,244.0	1,194.0	1,134.0
人力舗装_表層(密粒)_夜間【4週8休】_No. 004(※)											単位:m ²
1,976.0	1,988.0	1,938.0	1,936.0	1,644.0	1,922.0	1,827.0	1,813.0	1,838.0	1,857.0	1,782.0	1,693.0
人力舗装_表層(高機能I型)_昼間【4週8休】_No. 005(※)											単位:m ²
1,103.0	1,110.0	1,080.0	1,082.0	918.9	1,075.0	1,021.0	1,015.0	1,031.0	1,037.0	995.6	947.2
人力舗装_表層(高機能I型)_夜間【4週8休】_No. 006(※)											単位:m ²
1,647.0	1,657.0	1,611.0	1,615.0	1,370.0	1,604.0	1,523.0	1,514.0	1,538.0	1,547.0	1,486.0	1,413.0
人力舗装_表層(高機能I型)_昼間【4週8休】_No. 007(※)											単位:m ²
1,324.0	1,332.0	1,299.0	1,298.0	1,103.0	1,288.0	1,225.0	1,215.0	1,232.0	1,244.0	1,194.0	1,135.0
人力舗装_表層(高機能I型)_夜間【4週8休】_No. 008(※)											単位:m ²
1,976.0	1,989.0	1,939.0	1,937.0	1,645.0	1,923.0	1,828.0	1,814.0	1,839.0	1,857.0	1,783.0	1,693.0
人力舗装_基層_昼間【4週8休】_No. 009(※)											単位:m ²
1,104.0	1,110.0	1,080.0	1,082.0	919.1	1,075.0	1,021.0	1,015.0	1,031.0	1,037.0	995.7	947.3
人力舗装_基層_夜間【4週8休】_No. 010(※)											単位:m ²
1,647.0	1,657.0	1,611.0	1,615.0	1,371.0	1,604.0	1,523.0	1,514.0	1,538.0	1,547.0	1,486.0	1,413.0
人力舗装_基層_昼間【4週8休】_No. 011(※)											単位:m ²
1,323.0	1,331.0	1,298.0	1,297.0	1,102.0	1,288.0	1,225.0	1,215.0	1,231.0	1,244.0	1,194.0	1,135.0
人力舗装_基層_夜間【4週8休】_No. 012(※)											単位:m ²
1,976.0	1,988.0	1,938.0	1,937.0	1,644.0	1,922.0	1,827.0	1,813.0	1,838.0	1,857.0	1,782.0	1,693.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm以下 昼間【4週8休】											単位:m ²
1,103.0	1,110.0	1,080.0	1,083.0	920.0	1,075.0	1,021.0	1,015.0	1,031.0	1,037.0	996.0	947.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm以下 夜間【4週8休】											単位:m ²
1,647.0	1,657.0	1,612.0	1,616.0	1,371.0	1,604.0	1,523.0	1,514.0	1,538.0	1,547.0	1,486.0	1,413.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm超 昼間【4週8休】											単位:m ²
1,324.0	1,332.0	1,300.0	1,299.0	1,103.0	1,288.0	1,225.0	1,215.0	1,232.0	1,244.0	1,194.0	1,135.0
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1層厚5cm超 夜間【4週8休】											単位:m ²
1,977.0	1,989.0	1,940.0	1,938.0	1,646.0	1,923.0	1,828.0	1,814.0	1,839.0	1,858.0	1,783.0	1,694.0
じゃかご設置【4週8休】_No. 001(※)											単位:m
4,873.0	4,979.0	-888,888.0	4,597.0	-888,888.0	4,634.0	4,688.0	4,455.0	4,483.0	4,465.0	4,469.0	4,371.0

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 4
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
じゃかご設置【4週8休】_No. 4,682.0	4,788.0	-888,888.0	0 0 2 (※)	4,389.0	-888,888.0	4,443.0	4,497.0	4,264.0	4,292.0	4,274.0	4,279.0	単位:m 4,180.0
じゃかご設置【4週8休】_No. 4,553.0	4,659.0	-888,888.0	0 0 3 (※)	4,261.0	-888,888.0	4,314.0	4,368.0	4,135.0	4,163.0	4,145.0	4,150.0	単位:m 4,057.0
じゃかご設置【4週8休】_No. 8,714.0	8,904.0	-888,888.0	0 0 4 (※)	8,302.0	-888,888.0	8,288.0	8,388.0	7,971.0	8,020.0	7,988.0	7,998.0	単位:m 7,902.0
じゃかご設置【4週8休】_No. 8,247.0	8,437.0	-888,888.0	0 0 5 (※)	7,790.0	-888,888.0	7,820.0	7,920.0	7,504.0	7,552.0	7,521.0	7,531.0	単位:m 7,412.0
じゃかご設置【4週8休】_No. 8,069.0	8,259.0	-888,888.0	0 0 6 (※)	7,589.0	-888,888.0	7,642.0	7,742.0	7,326.0	7,374.0	7,343.0	7,353.0	単位:m 7,234.0
じゃかご撤去【4週8休】_No. 1,455.0	1,468.0	1,433.0	0 0 1 (※)	1,440.0	1,281.0	1,438.0	1,381.0	1,382.0	1,400.0	1,391.0	1,355.0	単位:m 1,305.0
じゃかご撤去【4週8休】_No. 2,574.0	2,597.0	2,536.0	0 0 2 (※)	2,548.0	2,268.0	2,543.0	2,443.0	2,445.0	2,477.0	2,461.0	2,399.0	単位:m 2,310.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】_No. 1,103.0	1,110.0	1,079.0	0 0 1 (※)	1,082.0	918.9	1,075.0	1,021.0	1,015.0	1,031.0	1,037.0	995.5	単位:m ² 947.1
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】_No. 1,216.0	1,224.0	1,190.0	0 0 2 (※)	1,193.0	1,013.0	1,185.0	1,126.0	1,119.0	1,136.0	1,143.0	1,098.0	単位:m ² 1,045.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】_No. 1,217.0	1,224.0	1,191.0	0 0 3 (※)	1,194.0	1,014.0	1,186.0	1,126.0	1,119.0	1,137.0	1,144.0	1,099.0	単位:m ² 1,045.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】_No. 1,323.0	1,331.0	1,298.0	0 0 4 (※)	1,297.0	1,102.0	1,287.0	1,224.0	1,214.0	1,231.0	1,244.0	1,194.0	単位:m ² 1,134.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】_No. 1,435.0	1,444.0	1,408.0	0 0 5 (※)	1,407.0	1,195.0	1,396.0	1,328.0	1,317.0	1,335.0	1,349.0	1,295.0	単位:m ² 1,230.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】_No. 1,435.0	1,444.0	1,408.0	0 0 6 (※)	1,407.0	1,196.0	1,397.0	1,328.0	1,318.0	1,336.0	1,349.0	1,295.0	単位:m ² 1,231.0
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】_No. 275.7	279.1	269.0	0 0 7 (※)	269.9	234.7	272.1	255.5	261.0	264.0	262.7	255.0	単位:m ² 243.8
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】_No. 289.0	292.5	281.9	0 0 8 (※)	282.8	246.0	285.2	267.8	273.5	276.7	275.3	267.3	単位:m ² 255.5
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】_No. 289.2	292.7	282.1	0 0 9 (※)	283.0	246.1	285.4	267.9	273.7	276.9	275.5	267.5	単位:m ² 255.7
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】_No. 193.3	195.4	188.9	0 1 0 (※)	189.7	165.5	191.2	180.1	183.1	185.6	184.1	179.0	単位:m ² 171.7
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】_No. 201.2	203.4	196.6	0 1 1 (※)	197.5	172.2	199.0	187.5	190.5	193.1	191.6	186.3	単位:m ² 178.6
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】_No. 201.4	203.5	196.7	0 1 2 (※)	197.6	172.3	199.1	187.6	190.7	193.3	191.7	186.4	単位:m ² 178.8
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】_No. 1,104.0	1,110.0	1,080.0	0 1 3 (※)	1,082.0	919.1	1,075.0	1,021.0	1,015.0	1,031.0	1,037.0	995.7	単位:m ² 947.3
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】_No. 1,217.0	1,225.0	1,191.0	0 1 4 (※)	1,194.0	1,014.0	1,186.0	1,127.0	1,120.0	1,137.0	1,144.0	1,099.0	単位:m ² 1,045.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】_No. 1,218.0	1,225.0	1,191.0	0 1 5 (※)	1,194.0	1,014.0	1,186.0	1,127.0	1,120.0	1,137.0	1,144.0	1,099.0	単位:m ² 1,046.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】_No. 1,323.0	1,331.0	1,298.0	0 1 6 (※)	1,297.0	1,102.0	1,288.0	1,225.0	1,215.0	1,231.0	1,244.0	1,194.0	単位:m ² 1,135.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】_No. 1,435.0	1,444.0	1,408.0	0 1 7 (※)	1,407.0	1,196.0	1,396.0	1,328.0	1,317.0	1,335.0	1,349.0	1,295.0	単位:m ² 1,230.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】_No. 1,435.0	1,444.0	1,408.0	0 1 8 (※)	1,407.0	1,196.0	1,397.0	1,328.0	1,318.0	1,336.0	1,349.0	1,295.0	単位:m ² 1,231.0
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】_No. 275.7	279.1	269.0	0 1 9 (※)	269.8	234.7	272.1	255.5	261.0	264.0	262.7	255.0	単位:m ² 243.8
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】_No. 289.2	292.7	282.1	0 2 0 (※)	283.0	246.2	285.4	268.0	273.7	276.9	275.5	267.5	単位:m ² 255.7
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】_No. 289.1	292.6	282.0	0 2 1 (※)	282.9	246.0	285.3	267.8	273.6	276.8	275.4	267.4	単位:m ² 255.6
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】_No. 193.1	195.2	188.7	0 2 2 (※)	189.6	165.3	191.0	180.0	182.9	185.4	183.9	178.8	単位:m ² 171.5
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】_No. 201.1	203.3	196.5	0 2 3 (※)	197.4	172.1	198.9	187.4	190.4	193.0	191.5	186.2	単位:m ² 178.5
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】_No. 201.3	203.5	196.7	0 2 4 (※)	197.6	172.2	199.1	187.6	190.6	193.2	191.7	186.4	単位:m ² 178.7
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】_No. 1,217.0	1,224.0	1,190.0	0 2 5 (※)	1,193.0	1,014.0	1,185.0	1,126.0	1,119.0	1,137.0	1,143.0	1,098.0	単位:m ² 1,045.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】_No. 1,217.0	1,224.0	1,191.0	0 2 6 (※)	1,194.0	1,014.0	1,186.0	1,126.0	1,119.0	1,137.0	1,144.0	1,099.0	単位:m ² 1,045.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】_No. 1,435.0	1,444.0	1,408.0	0 2 7 (※)	1,407.0	1,196.0	1,396.0	1,328.0	1,317.0	1,335.0	1,349.0	1,295.0	単位:m ² 1,230.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】_No. 1,435.0	1,444.0	1,408.0	0 2 8 (※)	1,406.0	1,195.0	1,396.0	1,328.0	1,317.0	1,335.0	1,348.0	1,294.0	単位:m ² 1,230.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】_No. 288.4	292.0	281.3	0 2 9 (※)	282.3	245.4	284.6	267.2	273.0	276.1	274.8	266.7	単位:m ² 255.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】_No. 289.0	292.6	282.0	0 3 0 (※)	282.9	246.0	285.2	267.8	273.6	276.7	275.4	267.3	単位:m ² 255.6
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】_No. 200.9	203.1	196.3	0 3 1 (※)	197.2	171.9	198.7	187.2	190.2	192.8	191.3	186.0	単位:m ² 178.3
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】_No. 200.7	202.8	196.1	0 3 2 (※)	197.0	171.7	198.5	186.9	190.0	192.6	191.1	185.8	単位:m ² 178.1
コンクリート表面含浸工簡易清掃(高所作業車使用無し)(昼間)【4週8休】	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリート表面含浸材塗布(高所作業車使用無し)(昼間)【4週8休】	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											
コンクリート表面含浸工簡易清掃(高所作業車作業高1.1m未満)(昼間)【4週8休】	物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											

	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間) 【4週8休】												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間) 【4週8休】												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間) 【4週8休】												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
簡易舗装路盤工 上層路盤 【4週8休】 No. 001 (※)	254.5	259.1	252.5	250.6	227.8	253.0	242.2	245.9	245.5	246.0	241.0	231.6
簡易舗装路盤工 下層路盤 【4週8休】 No. 002 (※)	254.2	258.8	252.2	250.3	227.5	252.7	241.9	245.6	245.2	245.7	240.7	231.3
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 中央破線1.5cm (昼間) 【4週8休】	169.3	170.0	163.4	165.2	147.8	166.9	159.8	161.7	165.0	163.1	158.7	152.1
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線2.0cm (昼間) 【4週8休】	139.4	140.0	134.6	136.0	121.7	137.4	131.6	133.2	135.8	134.3	130.7	125.3
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線1.5cm (昼間) 【4週8休】	139.4	140.0	134.6	136.0	121.7	137.4	131.6	133.2	135.8	134.3	130.7	125.3
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線1.5cm (昼間) 【4週8休】	176.7	177.6	169.1	171.4	148.9	173.6	164.4	166.9	171.1	168.7	163.0	154.5
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線2.0cm (昼間) 【4週8休】	172.8	173.7	165.3	167.6	145.5	169.8	160.7	163.2	167.3	165.0	159.4	151.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線1.5cm (昼間) 【4週8休】	162.0	162.8	155.0	157.1	136.4	159.1	150.7	153.0	156.8	154.6	149.4	141.6
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間) 【4週8休】	2,116.0	2,129.0	2,027.0	2,052.0	1,774.0	2,072.0	1,964.0	1,993.0	2,037.0	2,019.0	1,946.0	1,838.0
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間) 【4週8休】	4,458.0	4,485.0	4,271.0	4,323.0	3,737.0	4,366.0	4,137.0	4,198.0	4,293.0	4,253.0	4,100.0	3,872.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間) 【4週8休】	1,234.0	1,240.0	1,181.0	1,197.0	1,039.0	1,212.0	1,148.0	1,165.0	1,195.0	1,178.0	1,138.0	1,079.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間) 【4週8休】	3,240.0	3,257.0	3,101.0	3,143.0	2,729.0	3,183.0	3,014.0	3,060.0	3,137.0	3,093.0	2,989.0	2,832.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線1.5cm (昼間) 【4週8休】	86.2	86.5	83.2	84.1	75.2	84.9	81.3	82.3	84.0	83.0	80.8	77.4
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線2.0cm (昼間) 【4週8休】	71.8	72.1	69.3	70.1	62.7	70.8	67.8	68.6	70.0	69.2	67.3	64.5
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線1.5cm (昼間) 【4週8休】	71.8	72.1	69.3	70.1	62.7	70.8	67.8	68.6	70.0	69.2	67.3	64.5
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線1.5cm (昼間) 【4週8休】	75.2	75.5	72.6	73.4	65.7	74.1	71.0	71.8	73.3	72.5	70.5	67.6
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線2.0cm (昼間) 【4週8休】	62.3	62.6	60.2	60.8	54.4	61.5	58.8	59.5	60.7	60.1	58.4	56.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線1.5cm (昼間) 【4週8休】	62.3	62.6	60.2	60.8	54.4	61.5	58.8	59.5	60.7	60.1	58.4	56.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間) 【4週8休】	1,061.0	1,067.0	1,017.0	1,029.0	889.9	1,039.0	985.1	999.6	1,022.0	1,012.0	976.4	921.9
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間) 【4週8休】	2,229.0	2,242.0	2,135.0	2,161.0	1,868.0	2,183.0	2,068.0	2,099.0	2,146.0	2,126.0	2,050.0	1,936.0
仮路面標示工 常温式幅5cm (昼間) 【4週8休】	68.6	69.1	66.0	66.6	57.9	67.0	63.8	64.6	65.7	65.6	63.2	59.6
路面標示消去工 削り取り式 (幅1.5cm換算) (昼間) 【4週8休】	577.2	580.6	553.6	560.0	485.3	566.0	537.0	544.2	556.3	551.1	531.8	502.2
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅1.5cm換算) (昼間) 【4週8休】												単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅1.5cm換算) (昼間) 【4週8休】												単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 中央破線1.5cm (夜間) 【4週8休】	231.6	232.6	222.8	225.4	199.4	228.0	217.3	220.2	225.1	222.3	215.7	205.9
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線2.0cm (夜間) 【4週8休】	190.7	191.6	183.5	185.6	164.2	187.7	179.0	181.4	185.4	183.1	177.6	169.5
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線1.5cm (夜間) 【4週8休】	190.7	191.6	183.5	185.6	164.2	187.7	179.0	181.4	185.4	183.1	177.6	169.5
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線1.5cm (夜間) 【4週8休】	257.6	258.9	246.1	249.6	215.8	252.9	239.1	242.8	249.1	245.5	237.0	224.2
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線2.0cm (夜間) 【4週8休】	251.8	253.2	240.7	244.0	211.0	247.3	233.7	237.4	243.6	240.1	231.7	219.2
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線1.5cm (夜間) 【4週8休】	236.1	237.3	225.6	228.8	197.8	231.8	219.1	222.6	228.4	225.1	217.2	205.5
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間) 【4週8休】	3,128.0	3,147.0	2,995.0	3,032.0	2,615.0	3,062.0	2,899.0	2,943.0	3,010.0	2,982.0	2,873.0	2,710.0
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間) 【4週8休】	6,589.0	6,631.0	6,310.0	6,388.0	5,509.0	6,452.0	6,109.0	6,200.0	6,342.0	6,283.0	6,054.0	5,710.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間) 【4週8休】	1,799.0	1,808.0	1,719.0	1,743.0	1,507.0	1,766.0	1,669.0	1,696.0	1,740.0	1,715.0	1,655.0	1,566.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間) 【4週8休】	4,722.0	4,747.0	4,513.0	4,576.0	3,956.0	4,637.0	4,383.0	4,452.0	4,568.0	4,502.0	4,345.0	4,110.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線1.5cm (夜間) 【4週8休】	117.9	118.4	113.4	114.7	101.5	116.0	110.6	112.1	114.6	113.2	109.8	104.8
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線2.0cm (夜間) 【4週8休】	98.2	98.7	94.5	95.6	84.6	96.7	92.2	93.4	95.5	94.3	91.5	87.3
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線1.5cm (夜間) 【4週8休】	98.2	98.7	94.5	95.6	84.6	96.7	92.2	93.4	95.5	94.3	91.5	87.3
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線1.5cm (夜間) 【4週8休】	102.9	103.4	99.0	100.2	88.6	101.3	96.6	97.9	100.0	98.8	95.8	91.5
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線2.0cm (夜間) 【4週8休】	85.3	85.7	82.0	83.0	73.4	84.0	80.0	81.1	82.9	81.9	79.4	75.8

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	85.3	85.7	82.0	83.0	73.4	84.0	80.0	81.1	82.9	81.9	79.4	75.8
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間) 【4週8休】	1,569.0	1,578.0	1,502.0	1,521.0	1,311.0	1,536.0	1,454.0	1,476.0	1,510.0	1,495.0	1,441.0	1,359.0
路面標示 J I S 規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間) 【4週8休】	3,294.0	3,315.0	3,155.0	3,194.0	2,754.0	3,226.0	3,054.0	3,100.0	3,171.0	3,141.0	3,027.0	2,855.0
仮路面標示工 常温式幅5cm (夜間) 【4週8休】	101.1	101.9	97.3	98.2	85.1	98.7	93.9	95.2	96.8	96.7	93.1	87.7
路面標示消去工 削り取り式 (幅1.5cm換算) (夜間) 【4週8休】	848.6	853.7	813.1	822.8	710.8	831.5	788.0	799.1	817.1	809.4	780.4	736.2
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅1.5cm換算) (夜間) 【4週8休】												
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅1.5cm換算) (夜間) 【4週8休】												
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	271.2	272.5	259.8	263.3	229.7	266.5	252.8	256.6	262.8	259.2	250.7	238.0
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	280.2	281.6	268.5	272.0	237.4	275.5	261.2	265.1	271.6	267.9	259.1	246.0
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	240.2	241.3	230.1	233.2	203.4	236.1	223.9	227.2	232.7	229.6	222.0	210.8
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	247.2	248.5	236.9	240.0	209.4	243.0	230.5	233.9	239.7	236.3	228.5	217.0
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	258.3	259.6	247.5	250.8	218.8	253.9	240.8	244.4	250.3	246.9	238.8	226.7
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	266.9	268.2	255.8	259.1	226.1	262.4	248.8	252.5	258.7	255.2	246.8	234.3
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	228.8	229.9	219.2	222.1	193.8	224.9	213.3	216.4	221.7	218.7	211.5	200.8
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	235.5	236.7	225.7	228.6	199.5	231.5	219.6	222.8	228.3	225.1	217.7	206.7
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	289.9	291.3	277.8	281.5	245.5	284.9	270.2	274.2	280.9	277.2	268.0	254.5
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	300.3	301.7	287.7	291.4	254.3	295.1	279.9	284.1	291.0	287.0	277.6	263.5
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	254.8	256.0	244.1	247.3	215.7	250.4	237.5	241.0	246.9	243.6	235.5	223.6
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	262.7	264.0	251.7	255.0	222.4	258.3	244.9	248.5	254.6	251.1	242.9	230.5
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼) 【4週8休】	276.1	277.5	264.6	268.1	233.9	271.4	257.4	261.2	267.6	264.0	255.3	242.4
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼) 【4週8休】	286.0	287.4	274.0	277.6	242.2	281.1	266.6	270.6	277.2	273.4	264.4	251.0
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (昼) 【4週8休】	242.7	243.9	232.5	235.6	205.5	238.5	226.2	229.6	235.2	232.0	224.3	213.0
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (昼) 【4週8休】	250.2	251.5	239.8	242.9	211.9	246.0	233.3	236.7	242.5	239.2	231.4	219.6
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	391.6	393.7	374.6	379.7	329.3	384.7	364.1	369.7	379.1	373.8	360.9	341.9
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	404.7	406.8	387.1	392.4	340.4	397.5	376.3	382.0	391.7	386.1	373.0	353.3
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	346.9	348.7	331.8	336.4	291.7	340.7	322.5	327.4	335.7	331.0	319.7	302.8
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	357.1	358.9	341.5	346.2	300.3	350.8	332.0	337.1	345.6	340.8	329.1	311.7
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	373.0	375.0	356.8	361.7	313.7	366.4	346.8	352.1	361.1	356.0	343.8	325.7
突起型路面標示工 リブのみ 幅2.0cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	385.5	387.5	368.7	373.8	324.2	378.6	358.4	363.9	373.1	367.8	355.3	336.5
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	330.4	332.1	316.0	320.4	277.9	324.5	307.2	311.9	319.8	315.3	304.5	288.4
突起型路面標示工 リブのみ 幅1.5cm・リブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	340.1	341.9	325.3	329.8	286.0	334.1	316.2	321.1	329.2	324.6	313.5	296.9
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	418.7	420.8	400.4	406.0	352.1	411.2	389.2	395.2	405.3	399.5	385.8	365.5
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	433.6	435.8	414.8	420.5	364.6	425.9	403.2	409.3	419.7	413.8	399.7	378.6
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	367.9	369.8	351.9	356.7	309.4	361.4	342.0	347.3	356.1	351.1	339.1	321.1
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	379.4	381.3	362.9	367.9	319.0	372.7	352.8	358.1	367.2	362.0	349.7	331.2
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (夜) 【4週8休】	398.8	400.8	381.4	386.7	335.4	391.7	370.7	376.4	386.0	380.5	367.5	348.1
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅2.0cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (夜) 【4週8休】	413.0	415.1	395.1	400.5	347.3	405.7	384.0	389.9	399.8	394.1	380.7	360.6
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔4.0cm (高機能舗装以外) (夜) 【4週8休】	350.4	352.2	335.2	339.8	294.7	344.2	325.8	330.8	339.2	334.4	323.0	305.9
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅1.5cmリブ間隔3.0cm (高機能舗装以外) (夜) 【4週8休】	361.4	363.2	345.7	350.4	303.9	355.0	336.0	341.1	349.8	344.8	333.1	315.5
水抜きボーリング 足場 【4週8休】 _N o . 0 0 1 (※)	4,141.0	4,171.0	3,921.0	4,045.0	3,455.0	3,979.0	3,788.0	3,940.0	3,996.0	3,966.0	3,900.0	3,619.0
水抜きボーリング 保孔管挿入 【4週8休】 _N o . 0 0 1 (※)	478.3	489.1	485.6	490.6	454.7	483.0	472.3	474.0	478.6	466.8	468.9	460.7
機械式継手工 D 1 3 施工費 (昼間) 【4週8休】												
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 9
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600 g/m ²) (昼間) 【4週8休】												
1,121.0	1,121.0	1,193.0	1,193.0	1,092.0	1,121.0	1,124.0	1,138.0	1,140.0	1,138.0	1,140.0	単位: m ² 1,092.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (300 μm) (昼間) 【4週8休】												
2,625.0	2,625.0	2,848.0	2,848.0	2,535.0	2,625.0	2,634.0	2,677.0	2,682.0	2,677.0	2,682.0	単位: m ² 2,535.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 2 8 (※)												
7,645.0	7,667.0	7,691.0	7,766.0	7,323.0	7,577.0	7,585.0	7,442.0	7,511.0	7,474.0	7,368.0	単位: m 7,246.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 1 (※)												
9,603.0	9,631.0	9,662.0	9,759.0	9,184.0	9,514.0	9,525.0	9,340.0	9,429.0	9,380.0	9,243.0	単位: m 9,085.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 2 5 (※)												
5,683.0	5,698.0	5,715.0	5,767.0	5,455.0	5,634.0	5,640.0	5,540.0	5,588.0	5,562.0	5,487.0	単位: m 5,401.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 9 (※)												
9,740.0	9,765.0	9,793.0	9,882.0	9,357.0	9,658.0	9,668.0	9,499.0	9,581.0	9,536.0	9,410.0	単位: m 9,266.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 4 (※)												
12,010.0	12,040.0	12,080.0	12,190.0	11,520.0	11,910.0	11,920.0	11,700.0	11,810.0	11,750.0	11,590.0	単位: m 11,400.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 4 (※)												
6,703.0	6,719.0	6,737.0	6,792.0	6,465.0	6,652.0	6,659.0	6,553.0	6,604.0	6,576.0	6,498.0	単位: m 6,408.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 2 9 (※)												
10,820.0	10,840.0	10,870.0	10,970.0	10,400.0	10,730.0	10,740.0	10,550.0	10,640.0	10,590.0	10,460.0	単位: m 10,300.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 2 (※)												
12,530.0	12,560.0	12,600.0	12,710.0	12,040.0	12,430.0	12,440.0	12,220.0	12,330.0	12,270.0	12,110.0	単位: m 11,920.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 2 6 (※)												
8,938.0	8,961.0	8,986.0	9,063.0	8,604.0	8,867.0	8,876.0	8,728.0	8,799.0	8,760.0	8,651.0	単位: m 8,525.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 0 (※)												
13,640.0	13,680.0	13,710.0	13,820.0	13,180.0	13,550.0	13,560.0	13,350.0	13,450.0	13,400.0	13,240.0	単位: m 13,070.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 5 (※)												
16,640.0	16,690.0	16,730.0	16,870.0	16,050.0	16,520.0	16,530.0	16,270.0	16,400.0	16,330.0	16,130.0	単位: m 15,910.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 5 (※)												
10,990.0	11,010.0	11,040.0	11,120.0	10,630.0	10,910.0	10,920.0	10,760.0	10,840.0	10,800.0	10,680.0	単位: m 10,550.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 0 (※)												
15,810.0	15,850.0	15,890.0	16,030.0	15,210.0	15,680.0	15,700.0	15,430.0	15,560.0	15,490.0	15,300.0	単位: m 15,070.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 3 (※)												
18,430.0	18,480.0	18,530.0	18,700.0	17,730.0	18,280.0	18,300.0	17,990.0	18,140.0	18,060.0	17,830.0	単位: m 17,560.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 2 7 (※)												
13,340.0	13,380.0	13,410.0	13,530.0	12,850.0	13,240.0	13,250.0	13,030.0	13,140.0	13,080.0	12,920.0	単位: m 12,740.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 1 (※)												
20,460.0	20,500.0	20,550.0	20,700.0	19,800.0	20,320.0	20,340.0	20,050.0	20,190.0	20,110.0	19,890.0	単位: m 19,650.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 6 (※)												
23,770.0	23,830.0	23,880.0	24,070.0	22,990.0	23,600.0	23,630.0	23,280.0	23,440.0	23,350.0	23,090.0	単位: m 22,800.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 6 (※)												
16,610.0	16,650.0	16,680.0	16,800.0	16,110.0	16,510.0	16,520.0	16,300.0	16,400.0	16,350.0	16,180.0	単位: m 15,990.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 2 (※)												
16,440.0	16,480.0	16,520.0	16,640.0	15,910.0	16,330.0	16,340.0	16,110.0	16,220.0	16,160.0	15,980.0	単位: m 15,780.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 7 (※)												
20,240.0	20,290.0	20,340.0	20,510.0	19,540.0	20,090.0	20,110.0	19,800.0	19,950.0	19,870.0	19,640.0	単位: m 19,370.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 7 (※)												
13,430.0	13,460.0	13,490.0	13,590.0	13,020.0	13,340.0	13,360.0	13,170.0	13,260.0	13,210.0	13,070.0	単位: m 12,920.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 3 (※)												
21,370.0	21,410.0	21,460.0	21,620.0	20,690.0	21,220.0	21,240.0	20,940.0	21,080.0	21,000.0	20,780.0	単位: m 20,530.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 4 8 (※)												
25,690.0	25,750.0	25,810.0	26,010.0	24,830.0	25,510.0	25,530.0	25,150.0	25,330.0	25,230.0	24,950.0	単位: m 24,630.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 3 8 (※)												
17,710.0	17,750.0	17,790.0	17,910.0	17,180.0	17,600.0	17,610.0	17,370.0	17,490.0	17,430.0	17,250.0	単位: m 17,050.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 4 (※)												
8,092.0	8,118.0	8,111.0	8,201.0	7,668.0	8,010.0	7,983.0	7,848.0	7,931.0	7,886.0	7,758.0	単位: m 7,612.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 7 (※)												
10,210.0	10,240.0	10,230.0	10,350.0	9,654.0	10,100.0	10,070.0	9,888.0	9,996.0	9,937.0	9,771.0	単位: m 9,581.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 1 (※)												
5,973.0	5,991.0	5,986.0	6,049.0	5,676.0	5,915.0	5,897.0	5,802.0	5,860.0	5,829.0	5,739.0	単位: m 5,637.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 1 5 (※)												
10,370.0	10,400.0	10,390.0	10,500.0	9,853.0	10,270.0	10,240.0	10,070.0	10,170.0	10,120.0	9,961.0	単位: m 9,786.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 2 0 (※)												
12,780.0	12,820.0	12,810.0	12,950.0	12,130.0	12,660.0	12,610.0	12,410.0	12,530.0	12,470.0	12,270.0	単位: m 12,050.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 1 0 (※)												
6,987.0	7,006.0	7,001.0	7,067.0	6,676.0	6,927.0	6,907.0	6,808.0	6,869.0	6,835.0	6,742.0	単位: m 6,635.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 5 (※)												
11,420.0	11,450.0	11,440.0	11,560.0	10,870.0	11,310.0	11,280.0	11,100.0	11,210.0	11,150.0	10,980.0	単位: m 10,790.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 8 (※)												
13,300.0	13,340.0	13,330.0	13,470.0	12,650.0	13,180.0	13,140.0	12,930.0	13,060.0	12,990.0	12,790.0	単位: m 12,570.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 2 (※)												
9,378.0	9,405.0	9,397.0	9,490.0	8,940.0	9,293.0	9,265.0	9,126.0	9,212.0	9,165.0	9,033.0	単位: m 8,882.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 1 6 (※)												
14,220.0	14,250.0	14,240.0	14,370.0	13,610.0	14,100.0	14,060.0	13,870.0	13,990.0	13,920.0	13,740.0	単位: m 13,530.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 2 1 (※)												
17,350.0	17,400.0	17,390.0	17,550.0	16,570.0	17,200.0	17,150.0	16,900.0	17,060.0	16,970.0	16,740.0	単位: m 16,470.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 1 1 (※)												
11,410.0	11,440.0	11,440.0	11,530.0	10,950.0	11,320.0	11,300.0	11,150.0	11,240.0	11,190.0	11,050.0	単位: m 10,890.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 6 (※)												
16,730.0	16,780.0	16,770.0	16,930.0	15,940.0	16,580.0	16,530.0	16,280.0	16,430.0	16,350.0	16,110.0	単位: m 15,830.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 9 (※)												
19,290.0	19,350.0	19,330.0	19,530.0	18,370.0	19,110.0	19,050.0	18,760.0	18,940.0	18,840.0	18,570.0	単位: m 18,250.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 0 3 (※)												
14,120.0	14,160.0	14,140.0	14,280.0	13,460.0	13,990.0	13,950.0	13,740.0	13,870.0	13,800.0	13,600.0	単位: m 13,380.0	
アンカー削孔 【4週8休】 __No. 0 1 7 (※)												
21,340.0	21,390.0	21,380.0	21,560.0	20,480.0	21,170.0	21,120.0	20,850.0	21,010.0	20,920.0	20,660.0	単位: m 20,370.0	

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 10
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 2 2 (※)	24,790.0	24,850.0	24,840.0	25,050.0	23,760.0	24,590.0	24,530.0	24,200.0	24,400.0	24,290.0	23,980.0	単位: m 23,620.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 1 2 (※)	17,380.0	17,420.0	17,410.0	17,550.0	16,720.0	17,250.0	17,210.0	17,000.0	17,130.0	17,060.0	16,860.0	単位: m 16,630.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 1 8 (※)	17,180.0	17,230.0	17,220.0	17,370.0	16,480.0	17,050.0	17,000.0	16,780.0	16,920.0	16,840.0	16,630.0	単位: m 16,390.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 2 3 (※)	21,100.0	21,160.0	21,140.0	21,340.0	20,180.0	20,920.0	20,860.0	20,570.0	20,750.0	20,650.0	20,380.0	単位: m 20,060.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 1 3 (※)	14,040.0	14,070.0	14,060.0	14,180.0	13,490.0	13,930.0	13,900.0	13,720.0	13,830.0	13,770.0	13,600.0	単位: m 13,410.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 1 9 (※)	22,240.0	22,290.0	22,280.0	22,460.0	21,350.0	22,060.0	22,010.0	21,720.0	21,900.0	21,800.0	21,540.0	単位: m 21,230.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 2 4 (※)	26,880.0	26,950.0	26,930.0	27,170.0	25,750.0	26,660.0	26,590.0	26,230.0	26,450.0	26,330.0	25,990.0	単位: m 25,600.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 0 1 4 (※)	18,460.0	18,500.0	18,490.0	18,640.0	17,750.0	18,320.0	18,280.0	18,050.0	18,190.0	18,110.0	17,900.0	単位: m 17,660.0
床版下部地処理工 新設用 3 0 0 m ² 以上 (昼間) 【4週8休】	724.4	727.0	715.0	715.0	670.0	717.4	702.8	702.4	706.8	708.6	697.2	単位: m ² 677.8
床版下部地処理工 新設用 3 0 0 m ² 未満 (昼間) 【4週8休】	924.4	924.0	903.4	907.0	845.8	911.4	890.4	891.4	899.4	898.4	882.8	単位: m ² 857.8
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 1 0 (※)	22,650.0	22,810.0	21,740.0	22,300.0	18,980.0	22,140.0	20,940.0	21,130.0	21,650.0	21,360.0	20,570.0	単位: 本 19,660.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 1 1 (※)	26,080.0	26,260.0	25,030.0	25,670.0	21,850.0	25,480.0	24,110.0	24,320.0	24,920.0	24,590.0	23,680.0	単位: 本 22,630.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 1 2 (※)	35,450.0	35,700.0	34,020.0	34,900.0	29,700.0	34,640.0	32,770.0	33,070.0	33,870.0	33,430.0	32,190.0	単位: 本 30,760.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 1 3 (※)	24,010.0	24,180.0	23,040.0	23,640.0	20,120.0	23,470.0	22,200.0	22,400.0	22,940.0	22,650.0	21,800.0	単位: 本 20,840.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 1 4 (※)	27,440.0	27,640.0	26,330.0	27,010.0	22,990.0	26,810.0	25,370.0	25,590.0	26,220.0	25,880.0	24,910.0	単位: 本 23,810.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 1 5 (※)	36,810.0	37,070.0	35,320.0	36,240.0	30,840.0	35,970.0	34,030.0	34,340.0	35,170.0	34,720.0	33,420.0	単位: 本 31,940.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 1 (※)	37,310.0	37,580.0	35,800.0	36,730.0	31,260.0	36,460.0	34,490.0	34,800.0	35,650.0	35,190.0	33,880.0	単位: 本 32,370.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 2 (※)	40,730.0	41,030.0	39,090.0	40,100.0	34,130.0	39,810.0	37,660.0	38,000.0	38,920.0	38,420.0	36,990.0	単位: 本 35,350.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 3 (※)	52,200.0	52,570.0	50,090.0	51,390.0	43,730.0	51,010.0	48,260.0	48,690.0	49,880.0	49,230.0	47,400.0	単位: 本 45,300.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 4 (※)	38,670.0	38,950.0	37,110.0	38,070.0	32,400.0	37,790.0	35,750.0	36,070.0	36,950.0	36,470.0	35,110.0	単位: 本 33,550.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 5 (※)	42,090.0	42,400.0	40,400.0	41,440.0	35,270.0	41,140.0	38,920.0	39,270.0	40,220.0	39,700.0	38,220.0	単位: 本 36,530.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 6 (※)	53,560.0	53,950.0	51,400.0	52,730.0	44,870.0	52,340.0	49,520.0	49,960.0	51,180.0	50,520.0	48,630.0	単位: 本 46,480.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 0 (※)	22,220.0	22,380.0	21,330.0	21,880.0	18,620.0	21,720.0	20,550.0	20,730.0	21,240.0	20,960.0	20,180.0	単位: 本 19,290.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 1 (※)	30,880.0	31,110.0	29,640.0	30,400.0	25,870.0	30,180.0	28,550.0	28,810.0	29,510.0	29,130.0	28,040.0	単位: 本 26,800.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 2 (※)	48,630.0	48,980.0	46,670.0	47,880.0	40,740.0	47,530.0	44,960.0	45,360.0	46,470.0	45,870.0	44,160.0	単位: 本 42,200.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 3 (※)	23,580.0	23,760.0	22,630.0	23,220.0	19,760.0	23,050.0	21,810.0	22,000.0	22,540.0	22,240.0	21,420.0	単位: 本 20,470.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 4 (※)	32,240.0	32,480.0	30,950.0	31,740.0	27,020.0	31,510.0	29,810.0	30,080.0	30,810.0	30,410.0	29,280.0	単位: 本 27,980.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 5 (※)	49,990.0	50,350.0	47,980.0	49,220.0	41,880.0	48,850.0	46,220.0	46,630.0	47,770.0	47,150.0	45,390.0	単位: 本 43,380.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 7 (※)	17,320.0	17,450.0	16,630.0	17,060.0	14,510.0	16,930.0	16,020.0	16,160.0	16,550.0	16,340.0	15,730.0	単位: 本 15,030.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 8 (※)	19,700.0	19,850.0	18,910.0	19,400.0	16,510.0	19,260.0	18,220.0	18,380.0	18,830.0	18,580.0	17,890.0	単位: 本 17,100.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 0 9 (※)	28,030.0	28,230.0	26,900.0	27,590.0	23,480.0	27,390.0	25,910.0	26,140.0	26,780.0	26,430.0	25,450.0	単位: 本 24,320.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 6 (※)	12,740.0	12,830.0	12,230.0	12,540.0	10,670.0	12,450.0	11,780.0	11,890.0	12,170.0	12,020.0	11,570.0	単位: 本 11,060.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 7 (※)	15,120.0	15,230.0	14,510.0	14,890.0	12,670.0	14,780.0	13,980.0	14,100.0	14,450.0	14,260.0	13,730.0	単位: 本 13,120.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 0 2 8 (※)	23,440.0	23,610.0	22,500.0	23,080.0	19,640.0	22,910.0	21,680.0	21,870.0	22,400.0	22,110.0	21,290.0	単位: 本 20,340.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置 【4週8休】	4,810.0	4,810.0	4,476.0	4,609.0	3,875.0	4,788.0	4,409.0	4,520.0	4,765.0	4,520.0	4,365.0	単位: m 4,142.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置 【4週8休】	10,400.0	10,400.0	9,681.0	9,970.0	8,381.0	10,350.0	9,537.0	9,778.0	10,300.0	9,778.0	9,440.0	単位: m 8,959.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置 【4週8休】	10,400.0	10,400.0	9,681.0	9,970.0	8,381.0	10,350.0	9,537.0	9,778.0	10,300.0	9,778.0	9,440.0	単位: m 8,959.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置 【4週8休】	10,710.0	10,710.0	9,967.0	10,260.0	8,628.0	10,660.0	9,818.0	10,060.0	10,610.0	10,060.0	9,719.0	単位: m 9,223.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置 【4週8休】	9,103.0	9,103.0	8,470.0	8,723.0	7,333.0	9,061.0	8,344.0	8,555.0	9,018.0	8,555.0	8,260.0	単位: m 7,838.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置 【4週8休】	9,103.0	9,103.0	8,470.0	8,723.0	7,333.0	9,061.0	8,344.0	8,555.0	9,018.0	8,555.0	8,260.0	単位: m 7,838.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置 【4週8休】	9,410.0	9,410.0	8,756.0	9,018.0	7,580.0	9,366.0	8,625.0	8,843.0	9,322.0	8,843.0	8,538.0	単位: m 8,103.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置 【4週8休】	7,802.0	7,802.0	7,260.0	7,476.0	6,284.0	7,765.0	7,151.0	7,332.0	7,729.0	7,332.0	7,079.0	単位: m 6,718.0

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2022/07 ***										頁: 11
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(2) 設置	【4週8休】								単位: m	
7,802.0	7,802.0	7,260.0	7,476.0	6,284.0	7,765.0	7,151.0	7,332.0	7,729.0	7,332.0	7,079.0	6,718.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S3(3) 設置	【4週8休】								単位: m	
7,802.0	7,802.0	7,260.0	7,476.0	6,284.0	7,765.0	7,151.0	7,332.0	7,729.0	7,332.0	7,079.0	6,718.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(1) 設置	【4週8休】								単位: m	
6,271.0	6,271.0	5,836.0	6,010.0	5,052.0	6,242.0	5,749.0	5,894.0	6,213.0	5,894.0	5,691.0	5,400.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(2) 設置	【4週8休】								単位: m	
6,271.0	6,271.0	5,836.0	6,010.0	5,052.0	6,242.0	5,749.0	5,894.0	6,213.0	5,894.0	5,691.0	5,400.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	積雪地用	S4(3) 設置	【4週8休】								単位: m	
6,271.0	6,271.0	5,836.0	6,010.0	5,052.0	6,242.0	5,749.0	5,894.0	6,213.0	5,894.0	5,691.0	5,400.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置	【4週8休】							単位: m	
3,436.0	3,436.0	3,197.0	3,292.0	2,767.0	3,420.0	3,149.0	3,229.0	3,404.0	3,229.0	3,117.0	2,958.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1) 設置	【4週8休】							単位: m	
9,258.0	9,258.0	8,615.0	8,873.0	7,458.0	9,216.0	8,487.0	8,701.0	9,173.0	8,701.0	8,401.0	7,972.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2) 設置	【4週8休】							単位: m	
9,258.0	9,258.0	8,615.0	8,873.0	7,458.0	9,216.0	8,487.0	8,701.0	9,173.0	8,701.0	8,401.0	7,972.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3) 設置	【4週8休】							単位: m	
9,565.0	9,565.0	8,901.0	9,167.0	7,705.0	9,521.0	8,768.0	8,990.0	9,477.0	8,990.0	8,680.0	8,237.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1) 設置	【4週8休】							単位: m	
7,957.0	7,957.0	7,405.0	7,626.0	6,410.0	7,920.0	7,294.0	7,478.0	7,884.0	7,478.0	7,220.0	6,852.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2) 設置	【4週8休】							単位: m	
7,957.0	7,957.0	7,405.0	7,626.0	6,410.0	7,920.0	7,294.0	7,478.0	7,884.0	7,478.0	7,220.0	6,852.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3) 設置	【4週8休】							単位: m	
8,264.0	8,264.0	7,690.0	7,920.0	6,657.0	8,226.0	7,576.0	7,767.0	8,188.0	7,767.0	7,499.0	7,116.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1) 設置	【4週8休】							単位: m	
6,656.0	6,656.0	6,194.0	6,379.0	5,362.0	6,625.0	6,101.0	6,256.0	6,595.0	6,256.0	6,040.0	5,732.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2) 設置	【4週8休】							単位: m	
6,656.0	6,656.0	6,194.0	6,379.0	5,362.0	6,625.0	6,101.0	6,256.0	6,595.0	6,256.0	6,040.0	5,732.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3) 設置	【4週8休】							単位: m	
6,656.0	6,656.0	6,194.0	6,379.0	5,362.0	6,625.0	6,101.0	6,256.0	6,595.0	6,256.0	6,040.0	5,732.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜型	設置	【4週8休】								単位: m	
9,162.0	9,162.0	8,526.0	8,780.0	7,381.0	9,120.0	8,399.0	8,611.0	9,077.0	8,611.0	8,314.0	7,890.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置	【4週8休】							単位: m	
5,726.0	5,726.0	5,329.0	5,488.0	4,613.0	5,700.0	5,249.0	5,382.0	5,673.0	5,382.0	5,196.0	4,931.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1) 設置	【4週8休】							単位: m	
11,540.0	11,540.0	10,740.0	11,060.0	9,303.0	11,490.0	10,580.0	10,850.0	11,440.0	10,850.0	10,480.0	9,945.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2) 設置	【4週8休】							単位: m	
11,540.0	11,540.0	10,740.0	11,060.0	9,303.0	11,490.0	10,580.0	10,850.0	11,440.0	10,850.0	10,480.0	9,945.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3) 設置	【4週8休】							単位: m	
11,850.0	11,850.0	11,030.0	11,360.0	9,551.0	11,800.0	10,860.0	11,140.0	11,740.0	11,140.0	10,750.0	10,200.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1) 設置	【4週8休】							単位: m	
10,240.0	10,240.0	9,536.0	9,821.0	8,255.0	10,200.0	9,394.0	9,631.0	10,150.0	9,631.0	9,299.0	8,825.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2) 設置	【4週8休】							単位: m	
10,240.0	10,240.0	9,536.0	9,821.0	8,255.0	10,200.0	9,394.0	9,631.0	10,150.0	9,631.0	9,299.0	8,825.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3) 設置	【4週8休】							単位: m	
10,550.0	10,550.0	9,822.0	10,110.0	8,502.0	10,500.0	9,675.0	9,920.0	10,450.0	9,920.0	9,578.0	9,089.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1) 設置	【4週8休】							単位: m	
8,947.0	8,947.0	8,326.0	8,574.0	7,207.0	8,905.0	8,201.0	8,408.0	8,864.0	8,408.0	8,118.0	7,704.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2) 設置	【4週8休】							単位: m	
8,947.0	8,947.0	8,326.0	8,574.0	7,207.0	8,905.0	8,201.0	8,408.0	8,864.0	8,408.0	8,118.0	7,704.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3) 設置	【4週8休】							単位: m	
8,947.0	8,947.0	8,326.0	8,574.0	7,207.0	8,905.0	8,201.0	8,408.0	8,864.0	8,408.0	8,118.0	7,704.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1) 設置	【4週8休】							単位: m	
7,417.0	7,417.0	6,902.0	7,108.0	5,974.0	7,382.0	6,799.0	6,970.0	7,348.0	6,970.0	6,730.0	6,387.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2) 設置	【4週8休】							単位: m	
7,417.0	7,417.0	6,902.0	7,108.0	5,974.0	7,382.0	6,799.0	6,970.0	7,348.0	6,970.0	6,730.0	6,387.0	
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3) 設置	【4週8休】							単位: m	
7,417.0	7,417.0	6,902.0	7,108.0	5,974.0	7,382.0	6,799.0	6,970.0	7,348.0	6,970.0	6,730.0	6,387.0	
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚20cm以下	(昼間)	【4週8休】								単位: m	
46,920.0	48,030.0	50,230.0	50,320.0	46,830.0	50,010.0	50,600.0	48,090.0	49,760.0	47,370.0	48,570.0	47,450.0	
対面通行用中央分離帯改良工	舗装厚20cm以下	(夜間)	【4週8休】								単位: m	
61,690.0	62,890.0	66,080.0	64,800.0	60,710.0	65,350.0	66,090.0	62,960.0	64,220.0	62,670.0	63,250.0	61,740.0	

(5) F Z A (地域性のある材料単価)

	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
取卸費 (PCパイプ 径500-800) 【4週8休】	466	466	439	445	406	465	450	438	447	438	432	416
取卸費 (PCパイプ 径1000-1800) 【4週8休】	223	223	217	220	201	223	216	217	221	217	214	205
取卸費 (PCパイプ 径2000以上) 【4週8休】	165	165	167	168	151	164	161	163	166	163	162	154
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-扶壁式) 【4週8休】	640	640	670	677	668	641	645	675	675	670	675	674
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-重力式) 【4週8休】	656	656	686	693	684	657	661	691	691	686	691	691
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-逆T式) 【4週8休】	760	760	790	800	789	761	765	797	797	791	797	796
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-箱式) 【4週8休】	575	575	604	607	603	576	579	606	606	601	606	605
型枠用材料単価 (均しコンクリート) 【4週8休】	664	664	742	742	737	665	673	742	742	729	742	737
型枠用材料単価 (C-Bx, C-Rm) 【4週8休】	753	753	789	805	786	754	759	801	801	793	801	799
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート) 【4週8休】	371	371	396	396	395	372	375	396	396	392	396	395
型枠用材料単価 (フーチング) 【4週8休】	716	716	771	771	768	717	723	771	771	762	771	768
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄) 【4週8休】	594	594	623	628	623	596	600	627	627	622	627	627
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁) 【4週8休】	1,160	1,160	1,200	1,220	1,200	1,160	1,170	1,210	1,210	1,200	1,210	1,210
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鉸桁) 【4週8休】	1,550	1,550	1,590	1,610	1,580	1,550	1,550	1,610	1,610	1,600	1,610	1,610
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス) 【4週8休】	1,340	1,340	1,390	1,410	1,380	1,340	1,350	1,400	1,400	1,390	1,400	1,400
型枠用材料単価 (PC箱桁-曲線部) 【4週8休】	2,390	2,390	2,610	2,650	2,590	2,390	2,410	2,640	2,640	2,600	2,640	2,620
型枠用材料単価 (PC箱桁) 【4週8休】	1,670	1,670	1,800	1,830	1,780	1,670	1,680	1,820	1,820	1,800	1,820	1,820
型枠用材料単価 (PC主版桁) 【4週8休】	1,180	1,180	1,290	1,300	1,280	1,180	1,190	1,300	1,300	1,280	1,300	1,290
型枠用材料単価 (PC橋の床版-I桁) 【4週8休】	1,660	1,660	1,770	1,800	1,760	1,670	1,680	1,790	1,790	1,770	1,790	1,780
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱) 【4週8休】	488	488	527	531	524	489	494	530	530	523	530	528
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部) 【4週8休】	878	878	962	967	956	879	887	966	966	951	966	960
型枠用材料単価 (橋脚-角柱) 【4週8休】	464	464	481	485	481	465	468	484	484	481	484	485
型枠用材料単価 (用排水構造物) 【4週8休】	574	574	589	596	589	575	577	594	594	591	594	594
橋梁排水ます孔開け (昼間) 【4週8休】	2,170	2,200	1,980	1,990	1,840	2,150	1,970	1,980	2,100	2,030	1,990	1,910
橋梁排水ます孔開け (夜間) 【4週8休】	3,110	3,150	2,820	2,830	2,600	3,080	2,800	2,820	3,000	2,900	2,840	2,720
PC桁製作台 スチール底型枠製作費 【4週8休】	24,100	24,100	24,700	24,600	24,600	24,400	24,400	24,200	24,100	24,000	24,100	24,500
アスファルト単独電力設備定額 【4週8休】	5,930,000	5,610,000	5,410,000	5,460,000	4,750,000	5,540,000	5,230,000	5,150,000	5,400,000	5,160,000	5,150,000	5,030,000
ソイル単独電力設備定額 【4週8休】	3,610,000	3,430,000	3,310,000	3,340,000	2,910,000	3,390,000	3,200,000	3,150,000	3,300,000	3,160,000	3,150,000	3,080,000
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額 【4週8休】	897,000	848,000	815,000	823,000	715,000	836,000	786,000	776,000	816,000	779,000	775,000	757,000
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額 【4週8休】	4,950,000	4,690,000	4,520,000	4,560,000	3,980,000	4,630,000	4,370,000	4,300,000	4,510,000	4,320,000	4,310,000	4,210,000
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額 【4週8休】	4,090,000	3,880,000	3,740,000	3,780,000	3,280,000	3,830,000	3,610,000	3,550,000	3,730,000	3,570,000	3,560,000	3,470,000
PC管 (外圧管) 1種D 1.0 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 2種D 1.0 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 3種D 1.0 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 4種D 1.0 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 1種D 1.1 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 2種D 1.1 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 3種D 1.1 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 4種D 1.1 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 1種D 1.2 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 2種D 1.2 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
PC管 (外圧管) 3種D 1.2 【4週8休】	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
PC管(外圧管)4種D1.2【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)1種D1.35【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)2種D1.35【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)3種D1.35【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)4種D1.35【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)1種D1.5【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)2種D1.5【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)3種D1.5【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)4種D1.5【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)1種D1.65【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)2種D1.65【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)3種D1.65【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)4種D1.65【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)1種D1.8【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)2種D1.8【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)3種D1.8【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等
PC管(外圧管)4種D1.8【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位:m 物価資料等

(6) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

51,400	鋼製支保架付費(基礎)	【4週8休】	(式)
58	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
52	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 業務用・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 特別高圧・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧B・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
58	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
52	電気基本料金	舗装 業務用臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
37	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
46	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・東北電力	【4週8休】 (KWH)
15	電気基本料金	ケーソン 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 高圧B・東北電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 業務用・東北電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・東北電力	【4週8休】 (KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧B・東北電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用・東北電力	【4週8休】 (KWH)
37	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
46	電気基本料金	舗装 業務用臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
36	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・東京電力	【4週8休】 (KWH)
15	電気基本料金	ケーソン 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B・東京電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 業務用・東京電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧・東京電力	【4週8休】 (KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧B・東京電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・東京電力	【4週8休】 (KWH)
36	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
30	電気基本料金	舗装 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	舗装 業務用臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
36	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
44	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
15	電気基本料金	ケーソン 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 高圧B・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 業務用・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧B・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
36	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
30	電気基本料金	舗装 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
44	電気基本料金	舗装 業務用臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
36	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
46	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・中部電力	【4週8休】 (KWH)
15	電気基本料金	ケーソン 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 高圧B・中部電力	【4週8休】 (KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 業務用・中部電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・中部電力	【4週8休】 (KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧B・中部電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用・中部電力	【4週8休】 (KWH)
36	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
30	電気基本料金	舗装 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
46	電気基本料金	舗装 業務用臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
53	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
49	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・関西電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 高圧B・関西電力	【4週8休】 (KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 業務用・関西電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・関西電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧B・関西電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・関西電力	【4週8休】 (KWH)
53	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
44	電気基本料金	舗装 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
49	電気基本料金	舗装 業務用臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
35	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・中国電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・中国電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・中国電力	【4週8休】 (KWH)
14	電気基本料金	ケーソン 高圧A・中国電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 高圧B・中国電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 業務用・中国電力	【4週8休】 (KWH)

全国単価	名	称	単 位
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧・中国電力 【4週8休】	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル 高圧A・中国電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧B・中国電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・中国電力 【4週8休】	(KWH)
35	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・中国電力 【4週8休】	(KWH)
29	電気基本料金	舗装 高圧A・中国電力 【4週8休】	(KWH)
48	電気基本料金	舗装 業務用臨時・中国電力 【4週8休】	(KWH)
36	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・四国電力 【4週8休】	(KWH)
43	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・四国電力 【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・四国電力 【4週8休】	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン 高圧A・四国電力 【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 高圧B・四国電力 【4週8休】	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 業務用・四国電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・四国電力 【4週8休】	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・四国電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧B・四国電力 【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用・四国電力 【4週8休】	(KWH)
36	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・四国電力 【4週8休】	(KWH)
30	電気基本料金	舗装 高圧A・四国電力 【4週8休】	(KWH)
43	電気基本料金	舗装 業務用臨時・四国電力 【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・九州電力 【4週8休】	(KWH)
37	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・九州電力 【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・九州電力 【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン 高圧A・九州電力 【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・九州電力 【4週8休】	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン 業務用・九州電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・九州電力 【4週8休】	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・九州電力 【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧B・九州電力 【4週8休】	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル 業務用・九州電力 【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・九州電力 【4週8休】	(KWH)
32	電気基本料金	舗装 高圧A・九州電力 【4週8休】	(KWH)
37	電気基本料金	舗装 業務用臨時・九州電力 【4週8休】	(KWH)
45	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
49	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 高圧A・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 業務用・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧B・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
45	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	舗装 高圧A・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
49	電気基本料金	舗装 業務用臨時・沖縄電力 【4週8休】	(KWH)
436	鋼管杭等取卸費	【4週8休】	(t)
478,000	片持架設用吊り支保工	【4週8休】	(箇所)
56,400	給水設備設置費	【4週8休】	(式)

(7) 卷末資料（単価適用の条件区分表）

単価名称	条件区分
足場(アンカー)〔4週8休〕No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／f<400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／400≦f<1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／f<400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／400≦f<1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／400≦f<1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着〔4週8休〕No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／400≦f<1300kN／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工(平ブロック)〔4週8休〕No. 001(※)	コンクリートブロック張り工／(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工(間知ブロック)〔4週8休〕No. 001(※)	コンクリートブロック張り工／(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
胴込め、裏込め砕石〔4週8休〕No. 001(※)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石〔4週8休〕No. 002(※)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 001(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 002(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 003(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 004(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 005(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 006(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 008(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 009(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 010(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 011(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご設置〔4週8休〕No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご撤去〔4週8休〕No. 001(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご撤去〔4週8休〕No. 002(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご撤去〔4週8休〕No. 003(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 004(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 005(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 006(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__【4週8休】__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__【4週8休】__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__【4週8休】__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__【4週8休】__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__【4週8休】__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__【4週8休】__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__【4週8休】__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__【4週8休】__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__【4週8休】__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__【4週8休】__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__【4週8休】__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__【4週8休】__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__【4週8休】__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__【4週8休】__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__【4週8休】__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__【4週8休】__No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__【4週8休】__No. 011(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__【4週8休】__No. 012(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__【4週8休】__No. 001(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__【4週8休】__No. 002(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__【4週8休】__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__【4週8休】__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__【4週8休】__No. 005(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__【4週8休】__No. 006(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__【4週8休】__No. 001(※)	じゃかご／径45cm／撤去

単価名称	条件区分
じゃかご_撤去_【4週8休】_No. 002(※)	じゃかご/径60cm/撤去
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 001 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 002 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 003 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 004 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 005 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 006 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 007 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 008 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 009 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 010 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 011 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 012 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 013 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 014 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 015 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 016 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 017 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 018 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 019 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 020 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 021 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 022 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 023 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 024 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 025 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 026 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 027 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 028 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 029 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 030 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 031 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 032 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工_上層路盤_【4週8休】_No. 001(※)	上層路盤/路盤材(各種)/1層施工/路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工_下層路盤_【4週8休】_No. 002(※)	下層路盤/路盤材(各種)/1層施工/路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場_【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング足場/地表(傾斜地)/足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入_【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング保孔管挿入/地表/VPφ40/ストレーナ現場加工無し/工場加工品
盛土ノリ面仕上げ_【4週8休】_No. 001(※)	盛土ノリ面仕上げ/締固め無し
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去_【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去/地表/足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型)_【4週8休】_No. 001(※)	コンクリートブロック積み工(大型)/水抜きパイプ有り
アンカー削孔_【4週8休】_No. 025 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 026 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 027 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 028 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 029 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 030 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 031 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 032 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 033 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/単管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 034 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 035 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 036 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 037 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/軟岩
アンカー削孔_【4週8休】_No. 038 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/硬岩
アンカー削孔_【4週8休】_No. 039 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔_【4週8休】_No. 040 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/レキ質土

単価名称	条件区分
アンカー削孔【4週8休】_No. 041 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 042 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 043 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 044 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 045 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 046 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 047 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 048 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 001 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 002 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 003 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 004 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 005 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 006 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 007 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 008 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 009 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/単管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 010 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 011 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 012 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 013 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 014 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 015 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 016 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 017 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 018 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 019 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 020 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/粘性土・砂質土

単価名称	条件区分
不陸整正【4週8休】No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石【4週8休】No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く