

土 木 工 事 等
単 価 フ ァ イ ル

【4週8休単価】

令 和 7 年 度

(令和8年3月)

中日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、中日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

中日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 「公共工事設計労務単価」等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「公共単価②」表示の単価については、「公共工事設計労務単価」等による単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

③ 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FSTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、有効桁を3桁とし、4桁目は四捨五入として採用している。

FSTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルに掲載の単価は、令和7年6月以前の入札公告工事のみに適用する4週8休の単価である。
- (3) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F R T : 中日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実績を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」及び単価ファイル掲載単価に4週8休工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。なお、補正係数は令和6年7月版土木工事積算基準（4週8休）による。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）又は土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価及び単価ファイル掲載単価に4週8休工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。なお、補正係数は令和6年7月版土木工事積算基準（4週8休）による。
- 機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和6年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) FRT (労務単価)	1
(2) FKT (機械賃料単価)	3
(3) FST (市場単価)	4
(4) FHT (標準単価)	12
(5) FZA (地域性のある材料単価)	25
(6) FZB (地域性のない材料単価)	26
(7) 巻末資料 (単価適用の条件区分表)	28

(1) FRT (労務単価)

FRT 構成比リスト

会社：中日本

【構成比に関する補足】

本資料は、中日本高速道路株式会社が独自に定める労務職種の構成比（基本賃金に占める基本給の割合）について掲載するものである。本資料に掲載のないものについては、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている割増対象賃金比によるものとする。

名 称	構成比 (%)
交通監視員 【4週8休】	88.8

	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
	東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
ダクト工【4週8休】													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②
保温工【4週8休】													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②
設備機械工【4週8休】													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②
交通誘導警備員A【4週8休】													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②
交通誘導警備員B【4週8休】													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②
交通監視員【4週8休】													単位: 人・日
公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②	公共単価②

(2) F K T (機械賃料単価)

(3) F S T (市場単価)

*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2026/03 ***											頁: 8
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm) 【4週8休】											単位: 基
物価資料等											物価資料等
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm) 【4週8休】											単位: 基
物価資料等											物価資料等
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm) 【4週8休】											単位: 基
物価資料等											物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物) 【4週8休】											単位: t
物価資料等											物価資料等
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋; 無溶接工法) 【4週8休】											単位: t
物価資料等											物価資料等

(4) F H T (標準単価)

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/03 ***										頁: 1
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
足場 (アンカー) __【4週8休】__No. 001 (※)	4,834.0	4,810.0	4,603.0	4,684.0	3,974.0	4,402.0	4,283.0	4,569.0	4,469.0	4,668.0	4,673.0	単位: 空m ³ 4,175.0
アスファルト緑石__No. 010 (※) 【4週8休】	782.0	786.0	744.0	766.0	683.0	768.0	721.0	744.0	760.0	753.0	720.0	単位: m 696.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 016 (※)	35,000.0	34,880.0	33,100.0	34,070.0	29,420.0	33,920.0	31,830.0	32,770.0	33,430.0	33,130.0	31,560.0	単位: 本 30,440.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 017 (※)	37,830.0	37,700.0	35,770.0	36,820.0	31,790.0	36,650.0	34,400.0	35,410.0	36,130.0	35,800.0	34,110.0	単位: 本 32,900.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 018 (※)	36,680.0	36,560.0	34,690.0	35,700.0	30,830.0	35,540.0	33,360.0	34,340.0	35,040.0	34,720.0	33,070.0	単位: 本 31,900.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 019 (※)	39,510.0	39,370.0	37,360.0	38,450.0	33,200.0	38,280.0	35,930.0	36,980.0	37,730.0	37,390.0	35,620.0	単位: 本 34,360.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 029 (※)	24,320.0	24,240.0	23,000.0	23,670.0	20,440.0	23,560.0	22,120.0	22,770.0	23,230.0	23,020.0	21,930.0	単位: 本 21,150.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 030 (※)	28,430.0	28,330.0	26,890.0	27,670.0	23,890.0	27,550.0	25,860.0	26,620.0	27,160.0	26,910.0	25,640.0	単位: 本 24,730.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 031 (※)	26,000.0	25,910.0	24,580.0	25,300.0	21,850.0	25,190.0	23,640.0	24,340.0	24,830.0	24,610.0	23,440.0	単位: 本 22,610.0
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__【4週8休】__No. 032 (※)	30,110.0	30,010.0	28,470.0	29,300.0	25,300.0	29,170.0	27,380.0	28,190.0	28,760.0	28,500.0	27,150.0	単位: 本 26,190.0
コンクリートブロック張り工__ (平ブロック) __【4週8休】__No. 002 (※)	3,566.0	3,566.0	3,398.0	3,475.0	3,134.0	3,516.0	3,273.0	3,478.0	3,562.0	3,476.0	3,383.0	単位: m ² 3,233.0
コンクリートブロック張り工__ (間知ブロック) __【4週8休】__No. 002 (※)	5,700.0	5,723.0	5,572.0	5,638.0	5,255.0	5,637.0	5,283.0	5,721.0	5,821.0	5,720.0	5,629.0	単位: m ² 5,352.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 001 (※)	32,970.0	33,040.0	33,620.0	33,690.0	32,030.0	32,510.0	32,750.0	32,220.0	32,210.0	32,410.0	31,780.0	単位: 本 31,230.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 002 (※)	33,030.0	33,110.0	33,690.0	33,760.0	32,100.0	32,570.0	32,820.0	32,280.0	32,270.0	32,470.0	31,840.0	単位: 本 31,290.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 003 (※)	33,070.0	33,150.0	33,730.0	33,800.0	32,140.0	32,610.0	32,860.0	32,320.0	32,310.0	32,510.0	31,880.0	単位: 本 31,330.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 004 (※)	33,110.0	33,190.0	33,770.0	33,850.0	32,190.0	32,660.0	32,910.0	32,360.0	32,350.0	32,550.0	31,930.0	単位: 本 31,380.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 005 (※)	33,150.0	33,230.0	33,820.0	33,890.0	32,230.0	32,700.0	32,950.0	32,400.0	32,390.0	32,600.0	31,970.0	単位: 本 31,420.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 006 (※)	46,500.0	46,610.0	47,430.0	47,530.0	45,200.0	45,860.0	46,210.0	45,450.0	45,440.0	45,720.0	44,840.0	単位: 本 44,070.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 007 (※)	46,550.0	46,650.0	47,470.0	47,580.0	45,250.0	45,910.0	46,260.0	45,490.0	45,480.0	45,760.0	44,880.0	単位: 本 44,110.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 008 (※)	46,580.0	46,690.0	47,510.0	47,620.0	45,290.0	45,940.0	46,300.0	45,530.0	45,520.0	45,800.0	44,920.0	単位: 本 44,150.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 009 (※)	46,630.0	46,730.0	47,560.0	47,660.0	45,330.0	45,990.0	46,350.0	45,570.0	45,560.0	45,840.0	44,960.0	単位: 本 44,190.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 010 (※)	46,670.0	46,780.0	47,610.0	47,710.0	45,380.0	46,030.0	46,390.0	45,620.0	45,600.0	45,880.0	45,010.0	単位: 本 44,230.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 011 (※)	46,710.0	46,820.0	47,650.0	47,750.0	45,420.0	46,070.0	46,440.0	45,660.0	45,650.0	45,930.0	45,050.0	単位: 本 44,270.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 012 (※)	66,580.0	66,730.0	67,910.0	68,060.0	64,720.0	65,660.0	66,170.0	65,070.0	65,050.0	65,460.0	64,200.0	単位: 本 63,090.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 013 (※)	66,620.0	66,770.0	67,950.0	68,100.0	64,770.0	65,710.0	66,220.0	65,120.0	65,100.0	65,500.0	64,240.0	単位: 本 63,130.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 014 (※)	66,690.0	66,840.0	68,020.0	68,170.0	64,840.0	65,770.0	66,290.0	65,180.0	65,160.0	65,560.0	64,310.0	単位: 本 63,200.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 015 (※)	66,770.0	66,920.0	68,110.0	68,260.0	64,920.0	65,850.0	66,370.0	65,260.0	65,240.0	65,640.0	64,390.0	単位: 本 63,280.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 016 (※)	77,840.0	78,020.0	79,400.0	79,570.0	75,690.0	76,770.0	77,380.0	76,090.0	76,060.0	76,530.0	75,060.0	単位: 本 73,770.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 017 (※)	77,910.0	78,090.0	79,470.0	79,650.0	75,760.0	76,840.0	77,450.0	76,160.0	76,130.0	76,600.0	75,130.0	単位: 本 73,840.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 018 (※)	77,970.0	78,150.0	79,540.0	79,710.0	75,830.0	76,910.0	77,520.0	76,220.0	76,200.0	76,660.0	75,190.0	単位: 本 73,910.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 019 (※)	93,290.0	93,500.0	95,150.0	95,360.0	90,700.0	92,010.0	92,730.0	91,180.0	91,150.0	91,710.0	89,960.0	単位: 本 88,410.0
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__No. 020 (※)	93,400.0	93,610.0	95,270.0	95,490.0	90,820.0	92,120.0	92,850.0	91,290.0	91,270.0	91,830.0	90,070.0	単位: 本 88,520.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 001 (※)	23,170.0	23,210.0	23,980.0	24,020.0	23,200.0	22,950.0	23,550.0	22,810.0	22,810.0	22,910.0	22,600.0	単位: 本 22,320.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 002 (※)	23,220.0	23,260.0	24,040.0	24,080.0	23,250.0	23,000.0	23,610.0	22,870.0	22,870.0	22,960.0	22,650.0	単位: 本 22,370.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 003 (※)	23,270.0	23,300.0	24,080.0	24,120.0	23,300.0	23,040.0	23,650.0	22,910.0	22,910.0	23,000.0	22,690.0	単位: 本 22,410.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 004 (※)	23,300.0	23,340.0	24,120.0	24,160.0	23,340.0	23,080.0	23,690.0	22,950.0	22,950.0	23,040.0	22,730.0	単位: 本 22,450.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 005 (※)	23,350.0	23,380.0	24,170.0	24,210.0	23,380.0	23,120.0	23,740.0	22,990.0	22,990.0	23,080.0	22,770.0	単位: 本 22,490.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 006 (※)	29,170.0	29,220.0	30,200.0	30,240.0	29,200.0	28,890.0	29,650.0	28,720.0	28,720.0	28,840.0	28,450.0	単位: 本 28,100.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 007 (※)	29,210.0	29,260.0	30,240.0	30,280.0	29,240.0	28,930.0	29,690.0	28,760.0	28,760.0	28,880.0	28,490.0	単位: 本 28,140.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 008 (※)	29,260.0	29,300.0	30,280.0	30,330.0	29,290.0	28,970.0	29,730.0	28,800.0	28,800.0	28,920.0	28,530.0	単位: 本 28,180.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 009 (※)	29,300.0	29,340.0	30,330.0	30,370.0	29,330.0	29,010.0	29,780.0	28,850.0	28,840.0	28,960.0	28,570.0	単位: 本 28,220.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__No. 010 (※)	29,340.0	29,390.0	30,370.0	30,420.0	29,380.0	29,060.0	29,830.0	28,890.0	28,890.0	29,010.0	28,620.0	単位: 本 28,260.0

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/03 ***										頁: 2
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 1 (※)										単位:本	
29,380.0	29,430.0	30,410.0	30,460.0	29,420.0	29,100.0	29,860.0	28,930.0	28,920.0	29,040.0	28,660.0	28,300.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 2 (※)										単位:本	
40,840.0	40,900.0	42,270.0	42,340.0	40,900.0	40,450.0	41,510.0	40,210.0	40,210.0	40,370.0	39,830.0	39,340.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 3 (※)										単位:本	
40,880.0	40,940.0	42,310.0	42,380.0	40,940.0	40,480.0	41,560.0	40,250.0	40,250.0	40,410.0	39,870.0	39,380.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 4 (※)										単位:本	
40,940.0	41,010.0	42,380.0	42,450.0	41,000.0	40,550.0	41,620.0	40,320.0	40,310.0	40,480.0	39,940.0	39,440.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 5 (※)										単位:本	
41,020.0	41,080.0	42,460.0	42,530.0	41,090.0	40,630.0	41,710.0	40,390.0	40,390.0	40,550.0	40,010.0	39,520.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 6 (※)										単位:本	
41,080.0	41,150.0	42,540.0	42,600.0	41,160.0	40,690.0	41,780.0	40,460.0	40,450.0	40,620.0	40,080.0	39,590.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 7 (※)										単位:本	
53,960.0	54,050.0	55,860.0	55,950.0	54,030.0	53,440.0	54,850.0	53,130.0	53,130.0	53,350.0	52,630.0	51,980.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 8 (※)										単位:本	
54,020.0	54,110.0	55,920.0	56,010.0	54,100.0	53,500.0	54,920.0	53,190.0	53,190.0	53,410.0	52,690.0	52,040.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 1 9 (※)										単位:本	
54,090.0	54,180.0	55,990.0	56,080.0	54,160.0	53,570.0	54,980.0	53,260.0	53,250.0	53,470.0	52,760.0	52,110.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 2 0 (※)										単位:本	
54,190.0	54,270.0	56,100.0	56,190.0	54,270.0	53,670.0	55,090.0	53,360.0	53,350.0	53,570.0	52,860.0	52,210.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 2 1 (※)										単位:本	
72,030.0	72,130.0	74,920.0	75,020.0	72,770.0	71,420.0	73,730.0	71,060.0	71,060.0	71,310.0	70,480.0	69,710.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 2 2 (※)										単位:本	
72,160.0	72,260.0	75,060.0	75,160.0	72,910.0	71,550.0	73,870.0	71,190.0	71,190.0	71,440.0	70,600.0	69,840.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 2 3 (※)										単位:本	
72,300.0	72,400.0	75,210.0	75,310.0	73,060.0	71,690.0	74,020.0	71,340.0	71,330.0	71,580.0	70,750.0	69,980.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 2 4 (※)										単位:本	
90,110.0	90,240.0	93,730.0	93,860.0	91,050.0	89,350.0	92,250.0	88,910.0	88,900.0	89,220.0	88,170.0	87,210.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 2 5 (※)										単位:本	
90,280.0	90,410.0	93,910.0	94,040.0	91,230.0	89,530.0	92,430.0	89,080.0	89,070.0	89,390.0	88,340.0	87,380.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工_【4週8休】_NO.	0 2 6 (※)										単位:本	
90,420.0	90,540.0	94,050.0	94,180.0	91,370.0	89,660.0	92,570.0	89,210.0	89,200.0	89,520.0	88,480.0	87,510.0	
改良材供給機移設費_【4週8休】_NO.	0 0 1 (※)										単位:回	
80,940.0	80,900.0	79,490.0	80,080.0	73,070.0	79,010.0	76,580.0	77,640.0	77,930.0	78,650.0	76,250.0	74,030.0	
改良材供給機移設費_【4週8休】_NO.	0 0 2 (※)										単位:回	
104,900.0	104,900.0	103,300.0	103,900.0	94,280.0	102,200.0	98,870.0	100,400.0	100,700.0	101,900.0	98,550.0	95,550.0	
粉体噴射攪拌機の軸間変更_【4週8休】_NO.	0 0 1 (※)										単位:回	
292,500.0	292,200.0	287,800.0	289,100.0	259,500.0	284,400.0	273,600.0	278,500.0	279,800.0	283,200.0	272,900.0	263,900.0	
プレキャスト円形水路_設置_【4週8休】_NO.	0 0 1 (※)										単位:m	
4,241.0	4,266.0	4,015.0	4,107.0	3,676.0	4,150.0	3,873.0	4,082.0	4,111.0	4,081.0	3,930.0	3,788.0	
プレキャスト円形水路_設置_【4週8休】_NO.	0 0 2 (※)										単位:m	
5,922.0	5,939.0	5,594.0	5,734.0	5,075.0	5,785.0	5,398.0	5,652.0	5,721.0	5,665.0	5,441.0	5,243.0	
プレキャスト円形水路_撤去_【4週8休】_NO.	0 0 1 (※)										単位:m	
2,133.0	2,145.0	2,020.0	2,066.0	1,850.0	2,088.0	1,949.0	2,054.0	2,068.0	2,053.0	1,978.0	1,906.0	
プレキャスト円形水路_撤去_【4週8休】_NO.	0 0 2 (※)										単位:m	
2,972.0	2,980.0	2,808.0	2,878.0	2,548.0	2,903.0	2,710.0	2,837.0	2,872.0	2,844.0	2,732.0	2,633.0	
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_【4週8休】_NO.	0 0 1 (※)										単位:m	
6,368.0	6,405.0	6,029.0	6,167.0	5,520.0	6,232.0	5,815.0	6,129.0	6,173.0	6,128.0	5,902.0	5,689.0	
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_【4週8休】_NO.	0 0 2 (※)										単位:m	
8,878.0	8,903.0	8,386.0	8,596.0	7,607.0	8,672.0	8,093.0	8,474.0	8,577.0	8,493.0	8,156.0	7,860.0	
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間) 【4週8休】											単位:m	
5,154.0	5,132.0	4,855.0	5,001.0	4,307.0	5,002.0	4,681.0	4,819.0	4,930.0	4,867.0	4,637.0	4,470.0	
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間) 【4週8休】											単位:m	
7,396.0	7,365.0	6,977.0	7,150.0	6,313.0	7,227.0	6,837.0	6,931.0	7,074.0	6,981.0	6,714.0	6,516.0	
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間) 【4週8休】											単位:m	
4,672.0	4,653.0	4,407.0	4,518.0	3,988.0	4,566.0	4,319.0	4,378.0	4,469.0	4,411.0	4,242.0	4,118.0	
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間) 【4週8休】											単位:m	
7,266.0	7,238.0	6,886.0	7,050.0	6,230.0	7,106.0	6,739.0	6,858.0	6,994.0	6,906.0	6,655.0	6,420.0	
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間) 【4週8休】											単位:m	
9,539.0	9,504.0	9,079.0	9,287.0	8,242.0	9,336.0	8,870.0	9,044.0	9,215.0	9,105.0	8,785.0	8,486.0	
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間) 【4週8休】											単位:枚	
455.9	452.6	416.3	435.6	372.3	446.0	412.4	424.8	440.7	424.8	405.9	391.5	
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間) 【4週8休】											単位:枚	
1,043.0	1,038.0	967.6	999.9	891.1	1,027.0	971.4	978.0	1,004.0	978.0	946.4	923.1	
胴込め,裏込め砕石_【4週8休】_NO.	0 0 3 (※)										単位:m³	
6,371.0	6,368.0	6,203.0	6,232.0	5,494.0	6,251.0	5,842.0	6,109.0	6,197.0	6,158.0	5,930.0	5,683.0	
胴込め,裏込め砕石_【4週8休】_NO.	0 0 4 (※)										単位:m³	
2,853.0	2,849.0	2,760.0	2,781.0	2,440.0	2,800.0	2,611.0	2,726.0	2,774.0	2,746.0	2,642.0	2,532.0	
小規模機械構造物掘削_タンパ締固め_【4週8休】_NO.	0 0 1 (※)										単位:m³	
1,835.0	1,826.0	1,797.0	1,797.0	1,540.0	1,779.0	1,670.0	1,715.0	1,744.0	1,753.0	1,668.0	1,593.0	
ふとんかご_設置_【4週8休】_NO.	0 1 3 (※)										単位:m	
13,120.0	13,420.0	-888,888.0	12,220.0	-888,888.0	12,380.0	12,560.0	12,230.0	12,320.0	12,400.0	12,270.0	11,930.0	
ふとんかご_設置_【4週8休】_NO.	0 1 4 (※)										単位:m	
14,180.0	14,480.0	-888,888.0	13,290.0	-888,888.0	13,440.0	13,620.0	13,290.0	13,370.0	13,460.0	13,330.0	12,990.0	
ふとんかご_設置_【4週8休】_NO.	0 1 5 (※)										単位:m	
15,380.0	15,750.0	-888,888.0	14,260.0	-888,888.0	14,470.0	14,690.0	14,290.0	14,390.0	14,500.0	14,340.0	13,910.0	
ふとんかご_設置_【4週8休】_NO.	0 1 6 (※)										単位:m	
16,470.0	16,840.0	-888,888.0	15,360.0	-888,888.0	15,560.0	15,780.0	15,380.0	15,480.0	15,590.0	15,430.0	15,000.0	
ふとんかご_設置_【4週8休】_NO.	0 1 7 (※)										単位:m	
17,630.0	18,070.0	-888,888.0	16,290.0	-888,888.0	16,560.0	16,810.0	16,340.0	16,460.0	16,590.0	16,390.0	15,870.0	
ふとんかご_設置_【4週8休】_NO.	0 1 8 (※)										単位:m	
18,760.0	19,200.0	-888,888.0	17,450.0	-888,888.0	17,690.0	17,950.0	17,480.0	17,600.0	17,730.0	17,530.0	17,020.0	
ふとんかご_設置_【4週8休】_NO.	0 1 9 (※)										単位:m	
13,710.0	14,010.0	-888,888.0	12,790.0	-888,888.0	12,970.0	13,120.0	12,800.0	12,890.0	12,970.0	12,820.0	12,460.0	

	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
ふとんかご設置【4週8休】No. 0 2 0 (※)	14,780.0	15,080.0	-888,888.0	13,860.0	-888,888.0	14,030.0	14,180.0	13,860.0	13,960.0	14,030.0	13,890.0	単位:m 13,520.0
ふとんかご設置【4週8休】No. 0 2 1 (※)	16,230.0	16,600.0	-888,888.0	15,070.0	-888,888.0	15,310.0	15,490.0	15,100.0	15,220.0	15,310.0	15,120.0	単位:m 14,660.0
ふとんかご設置【4週8休】No. 0 2 2 (※)	17,340.0	17,710.0	-888,888.0	16,190.0	-888,888.0	16,420.0	16,590.0	16,200.0	16,320.0	16,420.0	16,230.0	単位:m 15,770.0
ふとんかご設置【4週8休】No. 0 2 3 (※)	18,670.0	19,110.0	-888,888.0	17,280.0	-888,888.0	17,570.0	17,790.0	17,320.0	17,460.0	17,580.0	17,360.0	単位:m 16,800.0
ふとんかご設置【4週8休】No. 0 2 4 (※)	19,820.0	20,270.0	-888,888.0	18,460.0	-888,888.0	18,730.0	18,950.0	18,480.0	18,620.0	18,730.0	18,510.0	単位:m 17,970.0
ふとんかご撤去【4週8休】No. 0 0 7 (※)	2,630.0	2,629.0	2,517.0	2,565.0	2,281.0	2,578.0	2,440.0	2,503.0	2,545.0	2,513.0	2,422.0	単位:m 2,336.0
ふとんかご撤去【4週8休】No. 0 0 8 (※)	3,289.0	3,288.0	3,151.0	3,209.0	2,861.0	3,225.0	3,056.0	3,134.0	3,184.0	3,146.0	3,033.0	単位:m 2,926.0
ふとんかご撤去【4週8休】No. 0 0 9 (※)	3,931.0	3,930.0	3,766.0	3,835.0	3,418.0	3,855.0	3,651.0	3,745.0	3,806.0	3,759.0	3,624.0	単位:m 3,496.0
ふとんかご撤去【4週8休】No. 0 1 0 (※)	2,896.0	2,893.0	2,772.0	2,820.0	2,508.0	2,843.0	2,688.0	2,756.0	2,805.0	2,766.0	2,667.0	単位:m 2,570.0
ふとんかご撤去【4週8休】No. 0 1 1 (※)	3,653.0	3,650.0	3,500.0	3,559.0	3,167.0	3,587.0	3,392.0	3,478.0	3,539.0	3,491.0	3,366.0	単位:m 3,244.0
ふとんかご撤去【4週8休】No. 0 1 2 (※)	4,356.0	4,353.0	4,176.0	4,245.0	3,783.0	4,276.0	4,047.0	4,150.0	4,220.0	4,165.0	4,017.0	単位:m 3,872.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間) 【4週8休】	4,583.0	4,588.0	4,502.0	4,511.0	4,042.0	4,476.0	4,260.0	4,369.0	4,406.0	4,444.0	4,269.0	単位:m 4,130.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間) 【4週8休】	6,426.0	6,436.0	6,300.0	6,315.0	5,617.0	6,268.0	5,937.0	6,105.0	6,163.0	6,221.0	5,958.0	単位:m 5,743.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間) 【4週8休】	3,184.0	3,171.0	3,069.0	3,091.0	2,662.0	3,093.0	2,891.0	2,977.0	3,030.0	3,027.0	2,885.0	単位:m 2,762.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間) 【4週8休】	4,737.0	4,720.0	4,565.0	4,599.0	3,958.0	4,603.0	4,300.0	4,426.0	4,506.0	4,502.0	4,288.0	単位:m 4,107.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	8,128.0	8,141.0	7,807.0	7,915.0	6,945.0	7,924.0	7,414.0	7,739.0	7,820.0	7,798.0	7,474.0	単位:m 7,176.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	6,771.0	6,781.0	6,503.0	6,594.0	5,785.0	6,601.0	6,176.0	6,447.0	6,514.0	6,496.0	6,226.0	単位:m 5,977.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	11,900.0	11,930.0	11,390.0	11,560.0	10,120.0	11,600.0	10,820.0	11,290.0	11,420.0	11,390.0	10,900.0	単位:m 10,470.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	9,926.0	9,944.0	9,497.0	9,634.0	8,437.0	9,672.0	9,030.0	9,422.0	9,524.0	9,497.0	9,094.0	単位:m 8,724.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	6,771.0	6,781.0	6,503.0	6,594.0	5,785.0	6,601.0	6,176.0	6,447.0	6,514.0	6,496.0	6,226.0	単位:m 5,977.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	5,806.0	5,817.0	5,577.0	5,655.0	4,962.0	5,660.0	5,296.0	5,529.0	5,587.0	5,571.0	5,340.0	単位:m 5,127.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	9,926.0	9,944.0	9,497.0	9,634.0	8,437.0	9,672.0	9,030.0	9,422.0	9,524.0	9,497.0	9,094.0	単位:m 8,724.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	8,513.0	8,528.0	8,144.0	8,263.0	7,236.0	8,295.0	7,743.0	8,080.0	8,167.0	8,144.0	7,799.0	単位:m 7,482.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	9,966.0	9,975.0	9,476.0	9,661.0	8,469.0	9,737.0	9,095.0	9,473.0	9,611.0	9,513.0	9,128.0	単位:m 8,790.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	7,972.0	7,980.0	7,581.0	7,728.0	6,774.0	7,789.0	7,275.0	7,578.0	7,689.0	7,610.0	7,302.0	単位:m 7,032.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	14,580.0	14,590.0	13,800.0	14,090.0	12,310.0	14,230.0	13,260.0	13,810.0	14,020.0	13,880.0	13,300.0	単位:m 12,790.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	11,660.0	11,670.0	11,040.0	11,260.0	9,859.0	11,390.0	10,600.0	11,050.0	11,220.0	11,100.0	10,640.0	単位:m 10,240.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	8,127.0	8,133.0	7,675.0	7,822.0	6,898.0	7,944.0	7,429.0	7,699.0	7,809.0	7,731.0	7,423.0	単位:m 7,156.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	6,768.0	6,773.0	6,391.0	6,515.0	5,745.0	6,617.0	6,187.0	6,412.0	6,504.0	6,438.0	6,182.0	単位:m 5,959.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	11,820.0	11,830.0	11,140.0	11,360.0	9,983.0	11,550.0	10,760.0	11,180.0	11,340.0	11,220.0	10,760.0	単位:m 10,360.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	9,847.0	9,856.0	9,280.0	9,466.0	8,313.0	9,621.0	8,969.0	9,313.0	9,452.0	9,354.0	8,970.0	単位:m 8,632.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	6,640.0	6,645.0	6,313.0	6,436.0	5,642.0	6,487.0	6,059.0	6,311.0	6,403.0	6,337.0	6,081.0	単位:m 5,856.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	7,972.0	7,980.0	7,581.0	7,728.0	6,774.0	7,789.0	7,275.0	7,578.0	7,689.0	7,610.0	7,302.0	単位:m 7,032.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (昼間) 【4週8休】	5,697.0	5,702.0	5,416.0	5,523.0	4,841.0	5,567.0	5,198.0	5,415.0	5,494.0	5,437.0	5,218.0	単位:m 5,025.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (昼間) 【4週8休】	6,640.0	6,645.0	6,313.0	6,436.0	5,642.0	6,487.0	6,059.0	6,311.0	6,403.0	6,337.0	6,081.0	単位:m 5,856.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	9,719.0	9,728.0	9,202.0	9,388.0	8,211.0	9,492.0	8,839.0	9,212.0	9,351.0	9,253.0	8,869.0	単位:m 8,529.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1t/基超~2t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	11,660.0	11,670.0	11,040.0	11,260.0	9,859.0	11,390.0	10,600.0	11,050.0	11,220.0	11,100.0	10,640.0	単位:m 10,240.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 路側用 (夜間) 【4週8休】	8,339.0	8,346.0	7,896.0	8,055.0	7,045.0	8,144.0	7,585.0	7,904.0	8,024.0	7,940.0	7,610.0	単位:m 7,317.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1t/基以下 分離帯用 (夜間) 【4週8休】	9,719.0	9,728.0	9,202.0	9,388.0	8,211.0	9,492.0	8,839.0	9,212.0	9,351.0	9,253.0	8,869.0	単位:m 8,529.0
グラウト注入(アンカー) 【4週8休】No. 0 0 1 (※)	68,080.0	67,950.0	69,500.0	72,750.0	68,850.0	68,390.0	69,800.0	67,830.0	75,760.0	67,530.0	70,010.0	単位:m³ 63,380.0
人力構造物掘削_切取り 【4週8休】No. 0 0 1 (※)	7,317.0	7,235.0	6,662.0	6,907.0	5,815.0	7,208.0	6,580.0	6,771.0	7,098.0	6,771.0	6,471.0	単位:m³ 6,198.0
人力構造物掘削_切取り 【4週8休】No. 0 0 2 (※)	11,260.0	11,130.0	10,250.0	10,630.0	8,946.0	11,090.0	10,130.0	10,420.0	10,920.0	10,420.0	9,954.0	単位:m³ 9,534.0

会社:中日本	*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/03 ***										頁: 4	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
人力構造物掘削_床掘【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	11,820.0	11,690.0	10,770.0	11,160.0	9,394.0	11,650.0	10,630.0	10,940.0	11,470.0	10,940.0	10,460.0	単位: m ³ 10,020.0
人力構造物掘削_床掘【4週8休】_NO. 0 0 2 (※)	16,890.0	16,700.0	15,380.0	15,940.0	13,420.0	16,640.0	15,190.0	15,630.0	16,380.0	15,630.0	14,940.0	単位: m ³ 14,310.0
人力構造物掘削_埋戻し【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	8,589.0	8,504.0	7,945.0	8,172.0	6,907.0	8,432.0	7,743.0	7,965.0	8,296.0	8,002.0	7,640.0	単位: m ³ 7,314.0
人力構造物掘削_埋戻し【4週8休】_NO. 0 0 2 (※)	9,152.0	9,060.0	8,458.0	8,704.0	7,355.0	8,986.0	8,249.0	8,486.0	8,842.0	8,523.0	8,138.0	単位: m ³ 7,790.0
人力構造物掘削_積込み【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	3,940.0	3,896.0	3,587.0	3,720.0	3,132.0	3,881.0	3,543.0	3,646.0	3,822.0	3,646.0	3,484.0	単位: m ³ 3,337.0
人力構造物掘削_積込み【4週8休】_NO. 0 0 2 (※)	5,347.0	5,287.0	4,868.0	5,048.0	4,250.0	5,267.0	4,808.0	4,948.0	5,187.0	4,948.0	4,729.0	単位: m ³ 4,529.0
補強土壁(薄型)工_壁面材組立・設置【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	3,323.0	3,347.0	3,197.0	3,226.0	2,917.0	3,261.0	3,048.0	3,226.0	3,234.0	3,230.0	3,121.0	単位: m ² 2,996.0
補強土壁(薄型)工_壁面材組立・設置【4週8休】_NO. 0 0 2 (※)	3,979.0	4,007.0	3,833.0	3,871.0	3,495.0	3,898.0	3,651.0	3,857.0	3,864.0	3,867.0	3,732.0	単位: m ² 3,585.0
補強土壁(薄型)工_補強材取付工【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	133.9	133.5	126.6	130.3	112.5	129.8	121.8	125.4	127.9	126.8	120.7	単位: m 116.5
補強土壁(薄型)工_補強材取付工【4週8休】_NO. 0 0 2 (※)	257.6	256.3	241.8	249.2	214.2	250.4	233.7	240.6	246.8	242.7	231.4	単位: m 222.9
補強土壁工(ジオテキスタイル)_壁面材組立・設置【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	2,662.0	2,671.0	2,537.0	2,571.0	2,291.0	2,614.0	2,432.0	2,559.0	2,587.0	2,563.0	2,471.0	単位: m ² 2,370.0
補強土壁工(ジオテキスタイル)_補強材取付工【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	292.4	290.9	275.2	283.1	243.4	284.1	265.3	273.1	279.9	275.8	262.8	単位: m ² 253.1
補強土壁工(ジオテキスタイル)_壁面背面排水層【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	2,057.0	2,067.0	1,982.0	2,007.0	1,799.0	2,008.0	1,887.0	1,981.0	1,989.0	1,992.0	1,917.0	単位: m ² 1,844.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	6,845.0	6,862.0	6,479.0	6,606.0	5,861.0	6,712.0	6,248.0	6,551.0	6,639.0	6,558.0	6,314.0	単位: m 6,069.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 2 (※)	6,838.0	6,856.0	6,473.0	6,600.0	5,856.0	6,706.0	6,242.0	6,545.0	6,633.0	6,552.0	6,309.0	単位: m 6,063.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 3 (※)	8,076.0	8,097.0	7,639.0	7,781.0	6,908.0	7,931.0	7,369.0	7,736.0	7,844.0	7,738.0	7,456.0	単位: m 7,161.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 4 (※)	8,069.0	8,091.0	7,633.0	7,775.0	6,903.0	7,925.0	7,363.0	7,730.0	7,838.0	7,732.0	7,450.0	単位: m 7,155.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 5 (※)	8,072.0	8,093.0	7,635.0	7,777.0	6,905.0	7,927.0	7,365.0	7,732.0	7,840.0	7,734.0	7,452.0	単位: m 7,157.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 6 (※)	11,150.0	11,180.0	10,540.0	10,760.0	9,535.0	10,930.0	10,170.0	10,660.0	10,810.0	10,670.0	10,270.0	単位: m 9,873.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 7 (※)	11,140.0	11,170.0	10,540.0	10,760.0	9,531.0	10,920.0	10,170.0	10,660.0	10,800.0	10,670.0	10,270.0	単位: m 9,869.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 8 (※)	11,140.0	11,170.0	10,530.0	10,750.0	9,526.0	10,920.0	10,160.0	10,650.0	10,800.0	10,660.0	10,260.0	単位: m 9,864.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 0 9 (※)	11,130.0	11,160.0	10,520.0	10,740.0	9,519.0	10,910.0	10,160.0	10,640.0	10,790.0	10,660.0	10,260.0	単位: m 9,857.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 1 0 (※)	13,770.0	13,720.0	13,030.0	13,380.0	11,890.0	13,490.0	12,790.0	13,050.0	13,330.0	13,110.0	12,660.0	単位: m 12,260.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 1 1 (※)	13,770.0	13,710.0	13,020.0	13,370.0	11,880.0	13,490.0	12,790.0	13,050.0	13,320.0	13,110.0	12,650.0	単位: m 12,260.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)_設置【4週8休】_NO. 0 1 2 (※)	13,760.0	13,710.0	13,020.0	13,370.0	11,880.0	13,480.0	12,790.0	13,040.0	13,320.0	13,110.0	12,650.0	単位: m 12,260.0
不陸整正_NO. 0 0 1 (※)【4週8休】	138.6	140.5	136.2	134.8	125.4	137.1	130.4	135.6	134.4	135.4	131.8	単位: m ² 126.4
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)【4週8休】_NO. 0 0 1 (※)	59,760.0	59,610.0	57,340.0	58,500.0	52,610.0	58,460.0	55,960.0	56,940.0	57,740.0	57,380.0	55,490.0	単位: 回 53,840.0
塗膜除去工 板桁・箱桁構造(昼間)【4週8休】	5,042.0	4,971.0	6,084.0	6,135.0	4,812.0	4,969.0	4,921.0	5,563.0	5,594.0	5,554.0	5,542.0	単位: m ² 4,794.0
塗膜除去工 弦材構造(昼間)【4週8休】	6,304.0	6,217.0	7,609.0	7,671.0	6,017.0	6,214.0	6,153.0	6,957.0	6,994.0	6,945.0	6,930.0	単位: m ² 5,995.0
塗膜除去工 廃材の回収・積込(昼間)【4週8休】	2,464.0	2,436.0	2,851.0	2,885.0	2,239.0	2,439.0	2,376.0	2,646.0	2,680.0	2,646.0	2,608.0	単位: m ² 2,264.0
トンネルはく落防止シート工 下地処理工(昼間施工)【4週8休】	6,779.0	6,793.0	6,586.0	6,607.0	5,876.0	6,589.0	6,229.0	6,403.0	6,428.0	6,496.0	6,228.0	単位: m ² 6,022.0
トンネルはく落防止シート工 下地処理工(夜間施工)【4週8休】	9,748.0	9,767.0	9,464.0	9,498.0	8,398.0	9,461.0	8,920.0	9,201.0	9,237.0	9,340.0	8,937.0	単位: m ² 8,616.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm以下(昼間施工)高車あり【4週8休】	9,692.0	9,719.0	9,410.0	9,447.0	8,436.0	9,421.0	8,920.0	9,177.0	9,196.0	9,299.0	8,925.0	単位: m 8,634.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm超500mm以下(昼間施工)高車あり【4週8休】	10,540.0	10,570.0	10,240.0	10,280.0	9,180.0	10,250.0	9,707.0	9,986.0	10,000.0	10,120.0	9,711.0	単位: m 9,394.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅500mm超700mm以下(昼間施工)高車あり【4週8休】	11,610.0	11,640.0	11,270.0	11,310.0	10,110.0	11,280.0	10,680.0	10,990.0	11,010.0	11,140.0	10,680.0	単位: m 10,350.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅700mm超1000mm以下(昼間施工)高車あり【4週8休】	12,230.0	12,270.0	11,870.0	11,920.0	10,640.0	11,890.0	11,250.0	11,580.0	11,610.0	11,730.0	11,260.0	単位: m 10,890.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm以下(夜間施工)高車あり【4週8休】	13,860.0	13,900.0	13,450.0	13,510.0	11,990.0	13,460.0	12,700.0	13,110.0	13,140.0	13,300.0	12,730.0	単位: m 12,280.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm超500mm以下(夜間施工)高車あり【4週8休】	15,090.0	15,140.0	14,640.0	14,710.0	13,050.0	14,640.0	13,820.0	14,280.0	14,310.0	14,490.0	13,870.0	単位: m 13,370.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅500mm超700mm以下(夜間施工)高車あり【4週8休】	16,630.0	16,670.0	16,130.0	16,210.0	14,380.0	16,130.0	15,230.0	15,720.0	15,770.0	15,960.0	15,270.0	単位: m 14,730.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅700mm超1000mm以下(夜間施工)高車あり【4週8休】	17,510.0	17,560.0	16,990.0	17,070.0	15,150.0	16,990.0	16,040.0	16,560.0	16,610.0	16,810.0	16,090.0	単位: m 15,510.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm以下(昼間施工)高車なし【4週8休】	7,067.0	7,054.0	6,897.0	6,964.0	6,038.0	6,805.0	6,447.0	6,628.0	6,683.0	6,770.0	6,434.0	単位: m 6,189.0
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm超500mm以下(昼間施工)高車なし【4週8休】	7,710.0	7,697.0	7,525.0	7,598.0	6,586.0	7,424.0	7,033.0	7,231.0	7,291.0	7,386.0	7,020.0	単位: m 6,752.0

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下(昼間施工) 高車なし【4週8休】											
8,486.0	8,471.0	8,281.0	8,362.0	7,249.0	8,171.0	7,740.0	7,957.0	8,024.0	8,129.0	7,725.0	7,430.0
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下(昼間施工) 高車なし【4週8休】											
8,929.0	8,913.0	8,713.0	8,800.0	7,628.0	8,598.0	8,145.0	8,374.0	8,444.0	8,554.0	8,130.0	7,820.0
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											
10,570.0	10,550.0	10,310.0	10,420.0	9,034.0	10,180.0	9,647.0	9,919.0	10,000.0	10,130.0	9,628.0	9,261.0
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅300mm超500mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											
11,520.0	11,500.0	11,250.0	11,360.0	9,855.0	11,100.0	10,520.0	10,810.0	10,900.0	11,040.0	10,500.0	10,100.0
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅500mm超700mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											
12,690.0	12,670.0	12,390.0	12,500.0	10,840.0	12,220.0	11,570.0	11,900.0	12,000.0	12,150.0	11,550.0	11,100.0
トンネル漏水対策工(線導水樋) 導水幅700mm超1000mm以下(夜間施工) 高車なし【4週8休】											
13,350.0	13,330.0	13,030.0	13,150.0	11,400.0	12,860.0	12,180.0	12,520.0	12,630.0	12,780.0	12,150.0	11,690.0
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(昼間施工)【4週8休】											
2,822.0	2,827.0	2,740.0	2,749.0	2,447.0	2,743.0	2,593.0	2,665.0	2,676.0	2,703.0	2,593.0	2,508.0
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(昼間施工)【4週8休】											
6,634.0	6,647.0	6,443.0	6,464.0	5,752.0	6,449.0	6,097.0	6,267.0	6,290.0	6,356.0	6,096.0	5,895.0
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(昼間施工)【4週8休】											
6,660.0	6,673.0	6,470.0	6,491.0	5,778.0	6,473.0	6,121.0	6,293.0	6,315.0	6,382.0	6,120.0	5,919.0
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(昼間施工)【4週8休】											
3,461.0	3,468.0	3,363.0	3,374.0	3,000.0	3,363.0	3,180.0	3,269.0	3,282.0	3,316.0	3,179.0	3,074.0
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(昼間施工)【4週8休】											
7,888.0	7,904.0	7,661.0	7,686.0	6,841.0	7,668.0	7,250.0	7,451.0	7,479.0	7,558.0	7,248.0	7,009.0
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工(夜間施工)【4週8休】											
4,054.0	4,062.0	3,935.0	3,948.0	3,493.0	3,934.0	3,709.0	3,827.0	3,841.0	3,883.0	3,717.0	3,583.0
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工(夜間施工)【4週8休】											
9,529.0	9,549.0	9,251.0	9,283.0	8,213.0	9,251.0	8,722.0	8,996.0	9,032.0	9,131.0	8,739.0	8,425.0
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工(夜間施工)【4週8休】											
9,565.0	9,585.0	9,287.0	9,319.0	8,246.0	9,286.0	8,754.0	9,032.0	9,066.0	9,167.0	8,773.0	8,458.0
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工(夜間施工)【4週8休】											
4,982.0	4,991.0	4,837.0	4,855.0	4,292.0	4,835.0	4,559.0	4,701.0	4,720.0	4,773.0	4,567.0	4,402.0
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工(夜間施工)【4週8休】											
11,310.0	11,340.0	10,990.0	11,030.0	9,766.0	10,990.0	10,360.0	10,680.0	10,730.0	10,840.0	10,390.0	10,010.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 無筋区間【4週8休】											
20,390.0	20,380.0	20,410.0	20,390.0	19,380.0	20,060.0	19,750.0	19,870.0	19,880.0	20,080.0	19,700.0	19,520.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 無筋区間【4週8休】											
24,210.0	24,210.0	24,220.0	24,190.0	22,680.0	23,730.0	23,240.0	23,470.0	23,470.0	23,770.0	23,200.0	22,880.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(昼間施工) 有筋区間【4週8休】											
23,250.0	23,270.0	23,070.0	23,070.0	21,430.0	22,780.0	22,090.0	22,450.0	22,470.0	22,720.0	22,100.0	21,700.0
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策(夜間施工) 有筋区間【4週8休】											
29,740.0	29,770.0	29,440.0	29,440.0	26,980.0	29,030.0	27,990.0	28,570.0	28,590.0	28,960.0	28,050.0	27,390.0
人力舗装_表層(密粒)_昼間【4週8休】_No. 001(※)											
1,304.0	1,300.0	1,273.0	1,280.0	1,104.0	1,260.0	1,188.0	1,220.0	1,235.0	1,246.0	1,185.0	1,136.0
人力舗装_表層(密粒)_夜間【4週8休】_No. 002(※)											
1,947.0	1,941.0	1,901.0	1,910.0	1,647.0	1,881.0	1,773.0	1,821.0	1,843.0	1,861.0	1,769.0	1,696.0
人力舗装_表層(密粒)_昼間【4週8休】_No. 003(※)											
1,562.0	1,558.0	1,534.0	1,536.0	1,326.0	1,507.0	1,424.0	1,461.0	1,476.0	1,496.0	1,422.0	1,363.0
人力舗装_表層(密粒)_夜間【4週8休】_No. 004(※)											
2,334.0	2,327.0	2,290.0	2,294.0	1,979.0	2,251.0	2,125.0	2,182.0	2,205.0	2,235.0	2,123.0	2,034.0
人力舗装_表層(高機能I型)_昼間【4週8休】_No. 005(※)											
1,305.0	1,300.0	1,274.0	1,280.0	1,105.0	1,260.0	1,189.0	1,220.0	1,235.0	1,247.0	1,185.0	1,137.0
人力舗装_表層(高機能I型)_夜間【4週8休】_No. 006(※)											
1,948.0	1,941.0	1,901.0	1,911.0	1,648.0	1,881.0	1,773.0	1,821.0	1,844.0	1,861.0	1,769.0	1,696.0
人力舗装_表層(高機能I型)_昼間【4週8休】_No. 007(※)											
1,562.0	1,557.0	1,533.0	1,536.0	1,326.0	1,507.0	1,424.0	1,461.0	1,476.0	1,496.0	1,421.0	1,362.0
人力舗装_表層(高機能I型)_夜間【4週8休】_No. 008(※)											
2,334.0	2,326.0	2,290.0	2,294.0	1,979.0	2,251.0	2,125.0	2,182.0	2,205.0	2,234.0	2,123.0	2,034.0
人力舗装_基層_昼間【4週8休】_No. 009(※)											
1,304.0	1,300.0	1,273.0	1,279.0	1,104.0	1,260.0	1,188.0	1,220.0	1,235.0	1,246.0	1,185.0	1,136.0
人力舗装_基層_夜間【4週8休】_No. 010(※)											
1,947.0	1,941.0	1,901.0	1,910.0	1,647.0	1,880.0	1,773.0	1,821.0	1,843.0	1,860.0	1,768.0	1,696.0
人力舗装_基層_昼間【4週8休】_No. 011(※)											
1,563.0	1,558.0	1,534.0	1,536.0	1,326.0	1,508.0	1,424.0	1,462.0	1,477.0	1,496.0	1,422.0	1,363.0
人力舗装_基層_夜間【4週8休】_No. 012(※)											
2,335.0	2,327.0	2,291.0	2,295.0	1,980.0	2,252.0	2,126.0	2,183.0	2,205.0	2,235.0	2,123.0	2,035.0
人力舗装 As 安定処理路盤工 1層厚5cm以下 昼間【4週8休】											
1,305.0	1,300.0	1,275.0	1,281.0	1,105.0	1,260.0	1,189.0	1,220.0	1,235.0	1,247.0	1,185.0	1,137.0
人力舗装 As 安定処理路盤工 1層厚5cm以下 夜間【4週8休】											
1,948.0	1,942.0	1,902.0	1,912.0	1,649.0	1,881.0	1,774.0	1,821.0	1,844.0	1,861.0	1,769.0	1,696.0
人力舗装 As 安定処理路盤工 1層厚5cm超 昼間【4週8休】											
1,562.0	1,558.0	1,535.0	1,537.0	1,327.0	1,507.0	1,424.0	1,462.0	1,477.0	1,496.0	1,422.0	1,363.0
人力舗装 As 安定処理路盤工 1層厚5cm超 夜間【4週8休】											
2,334.0	2,327.0	2,292.0	2,295.0	1,980.0	2,252.0	2,126.0	2,183.0	2,205.0	2,235.0	2,123.0	2,035.0
じゃかご_設置【4週8休】_No. 007(※)											
5,832.0	5,936.0	-888,888.0	5,507.0	-888,888.0	5,558.0	5,554.0	5,480.0	5,512.0	5,552.0	5,457.0	5,298.0
じゃかご_設置【4週8休】_No. 008(※)											
5,592.0	5,697.0	-888,888.0	5,285.0	-888,888.0	5,318.0	5,314.0	5,241.0	5,273.0	5,313.0	5,218.0	5,053.0
じゃかご_設置【4週8休】_No. 009(※)											
5,420.0	5,524.0	-888,888.0	5,112.0	-888,888.0	5,146.0	5,142.0	5,068.0	5,100.0	5,140.0	5,045.0	4,880.0
じゃかご_設置【4週8休】_No. 010(※)											
10,460.0	10,650.0	-888,888.0	9,987.0	-888,888.0	9,965.0	9,964.0	9,829.0	9,885.0	9,957.0	9,791.0	9,501.0
じゃかご_設置【4週8休】_No. 011(※)											
9,856.0	10,050.0	-888,888.0	9,366.0	-888,888.0	9,366.0	9,365.0	9,231.0	9,286.0	9,359.0	9,193.0	8,903.0
じゃかご_設置【4週8休】_No. 012(※)											
9,623.0	9,811.0	-888,888.0	9,112.0	-888,888.0	9,133.0	9,133.0	8,998.0	9,053.0	9,126.0	8,960.0	8,659.0

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/03 ***										頁: 6	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
じゃかご撤去【4週8休】No. 003 (※)	1,680.0	1,683.0	1,637.0	1,650.0	1,483.0	1,648.0	1,570.0	1,608.0	1,624.0	1,619.0	1,563.0	単位: m	1,506.0
じゃかご撤去【4週8休】No. 004 (※)	2,971.0	2,975.0	2,896.0	2,917.0	2,623.0	2,913.0	2,777.0	2,844.0	2,872.0	2,864.0	2,765.0	単位: m	2,664.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】No. 001 (※)	1,303.0	1,299.0	1,272.0	1,278.0	1,103.0	1,259.0	1,187.0	1,219.0	1,234.0	1,245.0	1,184.0	単位: m ²	1,135.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】No. 002 (※)	1,437.0	1,432.0	1,403.0	1,410.0	1,216.0	1,388.0	1,309.0	1,344.0	1,360.0	1,373.0	1,305.0	単位: m ²	1,252.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】No. 003 (※)	1,438.0	1,433.0	1,404.0	1,410.0	1,217.0	1,388.0	1,309.0	1,344.0	1,361.0	1,374.0	1,306.0	単位: m ²	1,252.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】No. 004 (※)	1,560.0	1,555.0	1,532.0	1,534.0	1,324.0	1,505.0	1,422.0	1,459.0	1,474.0	1,494.0	1,420.0	単位: m ²	1,361.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】No. 005 (※)	1,693.0	1,687.0	1,662.0	1,664.0	1,436.0	1,633.0	1,542.0	1,583.0	1,599.0	1,621.0	1,540.0	単位: m ²	1,476.0
簡易舗装工_表層_人力施工【4週8休】No. 006 (※)	1,693.0	1,688.0	1,662.0	1,664.0	1,437.0	1,633.0	1,542.0	1,583.0	1,600.0	1,621.0	1,540.0	単位: m ²	1,476.0
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】No. 007 (※)	323.5	324.7	310.8	312.6	277.0	316.7	295.0	308.7	311.1	310.7	298.7	単位: m ²	286.3
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】No. 008 (※)	339.0	340.3	325.7	327.6	290.3	331.9	309.2	323.6	326.1	325.6	313.1	単位: m ²	300.0
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】No. 009 (※)	339.3	340.5	325.9	327.8	290.5	332.2	309.4	323.8	326.3	325.9	313.3	単位: m ²	300.2
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】No. 010 (※)	225.3	225.9	217.0	218.4	193.5	220.9	206.7	215.0	217.2	216.2	208.3	単位: m ²	199.9
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】No. 011 (※)	234.6	235.3	225.9	227.5	201.4	230.1	215.2	223.9	226.2	225.1	216.8	単位: m ²	208.1
簡易舗装工_表層_機械施工【4週8休】No. 012 (※)	234.8	235.4	226.1	227.6	201.6	230.3	215.4	224.1	226.3	225.3	217.0	単位: m ²	208.2
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】No. 013 (※)	1,303.0	1,299.0	1,273.0	1,279.0	1,103.0	1,259.0	1,187.0	1,219.0	1,234.0	1,246.0	1,184.0	単位: m ²	1,136.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】No. 014 (※)	1,438.0	1,433.0	1,404.0	1,411.0	1,217.0	1,389.0	1,310.0	1,345.0	1,361.0	1,374.0	1,306.0	単位: m ²	1,253.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】No. 015 (※)	1,438.0	1,433.0	1,404.0	1,411.0	1,217.0	1,389.0	1,310.0	1,345.0	1,362.0	1,374.0	1,306.0	単位: m ²	1,253.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】No. 016 (※)	1,561.0	1,556.0	1,532.0	1,534.0	1,324.0	1,506.0	1,422.0	1,460.0	1,475.0	1,494.0	1,420.0	単位: m ²	1,361.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】No. 017 (※)	1,693.0	1,687.0	1,662.0	1,664.0	1,436.0	1,633.0	1,542.0	1,583.0	1,599.0	1,621.0	1,540.0	単位: m ²	1,476.0
簡易舗装工_基層_人力施工【4週8休】No. 018 (※)	1,693.0	1,688.0	1,662.0	1,664.0	1,437.0	1,633.0	1,542.0	1,583.0	1,600.0	1,621.0	1,540.0	単位: m ²	1,476.0
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】No. 019 (※)	323.4	324.6	310.7	312.5	277.0	316.6	295.0	308.7	311.1	310.7	298.7	単位: m ²	286.2
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】No. 020 (※)	339.2	340.5	325.9	327.8	290.5	332.1	309.4	323.8	326.3	325.9	313.3	単位: m ²	300.2
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】No. 021 (※)	339.1	340.4	325.8	327.7	290.4	332.0	309.3	323.7	326.2	325.8	313.2	単位: m ²	300.1
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】No. 022 (※)	225.1	225.7	216.8	218.2	193.4	220.8	206.6	214.9	217.0	216.0	208.1	単位: m ²	199.7
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】No. 023 (※)	234.5	235.1	225.8	227.3	201.3	230.0	215.1	223.8	226.0	225.0	216.7	単位: m ²	208.0
簡易舗装工_基層_機械施工【4週8休】No. 024 (※)	234.7	235.4	226.0	227.5	201.5	230.2	215.3	224.0	226.2	225.2	216.9	単位: m ²	208.2
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】No. 025 (※)	1,437.0	1,432.0	1,403.0	1,410.0	1,216.0	1,388.0	1,309.0	1,344.0	1,361.0	1,373.0	1,306.0	単位: m ²	1,252.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】No. 026 (※)	1,438.0	1,433.0	1,404.0	1,410.0	1,217.0	1,388.0	1,309.0	1,344.0	1,361.0	1,374.0	1,306.0	単位: m ²	1,252.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】No. 027 (※)	1,693.0	1,687.0	1,661.0	1,664.0	1,436.0	1,633.0	1,542.0	1,583.0	1,599.0	1,621.0	1,540.0	単位: m ²	1,476.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工【4週8休】No. 028 (※)	1,692.0	1,687.0	1,661.0	1,664.0	1,436.0	1,632.0	1,542.0	1,583.0	1,599.0	1,620.0	1,540.0	単位: m ²	1,475.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】No. 029 (※)	338.4	339.7	325.1	327.0	289.7	331.3	308.6	323.0	325.5	325.1	312.5	単位: m ²	299.4
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】No. 030 (※)	339.1	340.4	325.8	327.7	290.4	332.0	309.2	323.7	326.1	325.7	313.2	単位: m ²	300.1
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】No. 031 (※)	234.3	234.9	225.5	227.1	201.1	229.8	214.9	223.6	225.8	224.8	216.5	単位: m ²	207.7
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工【4週8休】No. 032 (※)	234.0	234.6	225.3	226.8	200.9	229.5	214.6	223.3	225.5	224.5	216.3	単位: m ²	207.5
コンクリート表面含浸工簡易清掃(高所作業車使用無し)(昼間)【4週8休】	339.8	339.6	335.5	336.6	292.3	326.1	310.1	318.8	319.8	327.0	310.3	単位: m ²	298.3
コンクリート表面含浸材塗布(高所作業車使用無し)(昼間)【4週8休】	1,187.0	1,186.0	1,171.0	1,176.0	1,022.0	1,140.0	1,083.0	1,114.0	1,117.0	1,142.0	1,084.0	単位: m ²	1,042.0
コンクリート表面含浸工簡易清掃(高所作業車作業高1.1m未満)(昼間)【4週8休】	572.1	576.0	562.9	567.2	510.0	557.2	530.2	544.1	546.1	556.5	532.1	単位: m ²	514.6
コンクリート表面含浸工簡易清掃(高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下)(昼間)【4週8休】	594.4	596.6	582.1	581.7	521.2	576.7	547.8	563.1	562.0	572.2	548.9	単位: m ²	531.5
コンクリート表面含浸工含浸材塗布(高所作業車作業高1.1m未満)(昼間)【4週8休】	1,963.0	1,976.0	1,932.0	1,946.0	1,747.0	1,911.0	1,818.0	1,865.0	1,872.0	1,907.0	1,823.0	単位: m ²	1,762.0
コンクリート表面含浸工含浸材塗布(高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下)(昼間)【4週8休】	2,035.0	2,043.0	1,995.0	1,993.0	1,783.0	1,975.0	1,875.0	1,927.0	1,924.0	1,960.0	1,879.0	単位: m ²	1,818.0
簡易舗装路盤工_上層路盤【4週8休】No. 001 (※)	292.5	295.9	286.1	284.3	262.5	288.7	274.0	284.8	283.1	284.7	276.6	単位: m ²	265.2
簡易舗装路盤工_下層路盤【4週8休】No. 002 (※)	292.1	295.5	285.7	283.9	262.1	288.3	273.5	284.4	282.7	284.3	276.2	単位: m ²	264.8

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	201.9	194.1	197.2	176.1	197.5	187.6	191.7	194.9	193.5	186.5	単位: m 181.2
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線 2.0cm (昼間) 【4週8休】	166.3	165.6	159.9	162.5	145.1	162.6	154.5	157.8	160.5	159.3	153.6 単位: m 149.2
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	166.3	165.6	159.9	162.5	145.1	162.6	154.5	157.8	160.5	159.3	153.6 単位: m 149.2
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	217.2	216.3	207.1	211.2	183.7	211.4	198.6	203.9	208.2	206.3	197.2 単位: m 190.2
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 2.0cm (昼間) 【4週8休】	212.4	211.4	202.5	206.5	179.6	206.7	194.2	199.3	203.5	201.7	192.8 単位: m 186.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	199.1	198.2	189.8	193.6	168.4	193.8	182.1	186.9	190.8	189.1	180.8 単位: m 174.4
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間) 【4週8休】	2,605.0	2,594.0	2,493.0	2,539.0	2,200.0	2,526.0	2,376.0	2,441.0	2,486.0	2,475.0	2,361.0 単位: m ² 2,274.0
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間) 【4週8休】	5,488.0	5,467.0	5,253.0	5,350.0	4,636.0	5,323.0	5,006.0	5,143.0	5,238.0	5,216.0	4,975.0 単位: m ² 4,792.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間) 【4週8休】	1,517.0	1,509.0	1,446.0	1,475.0	1,283.0	1,476.0	1,388.0	1,423.0	1,454.0	1,440.0	1,377.0 単位: m ² 1,329.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間) 【4週8休】	3,983.0	3,964.0	3,797.0	3,873.0	3,369.0	3,876.0	3,643.0	3,739.0	3,817.0	3,783.0	3,617.0 単位: m ² 3,489.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	102.7	102.3	98.8	100.4	89.6	100.4	95.5	97.5	99.2	98.4	94.9 単位: m 92.1
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 2.0cm (昼間) 【4週8休】	85.6	85.3	82.3	83.6	74.6	83.7	79.5	81.2	82.7	82.1	79.1 単位: m 76.8
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	85.6	85.3	82.3	83.6	74.6	83.7	79.5	81.2	82.7	82.1	79.1 単位: m 76.8
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	89.7	89.3	86.3	87.6	78.2	87.7	83.3	85.1	86.6	85.9	82.9 単位: m 80.5
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 2.0cm (昼間) 【4週8休】	74.3	74.1	71.5	72.6	64.8	72.7	69.0	70.5	71.8	71.2	68.6 単位: m 66.6
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 1.5cm (昼間) 【4週8休】	74.3	74.1	71.5	72.6	64.8	72.7	69.0	70.5	71.8	71.2	68.6 単位: m 66.6
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (昼間) 【4週8休】	1,306.0	1,300.0	1,250.0	1,273.0	1,103.0	1,267.0	1,191.0	1,224.0	1,246.0	1,242.0	1,184.0 単位: m ² 1,140.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (昼間) 【4週8休】	2,743.0	2,733.0	2,626.0	2,675.0	2,318.0	2,661.0	2,503.0	2,571.0	2,618.0	2,608.0	2,487.0 単位: m ² 2,396.0
仮路面標示工 常温式幅5cm (昼間) 【4週8休】	84.3	84.1	81.3	82.6	71.9	81.5	77.0	79.1	80.2	80.5	76.7 単位: m 74.0
路面標示消去工 削り取り式 (幅1.5cm換算) (昼間) 【4週8休】	710.4	707.5	680.7	693.1	601.7	689.3	650.2	666.5	678.4	675.5	644.9 単位: m ² 622.2
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅1.5cm換算) (昼間) 【4週8休】	1,031.0	1,029.0	1,016.0	1,022.0	971.5	1,019.0	997.7	1,006.0	1,013.0	1,012.0	995.8 単位: m ² 982.4
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅1.5cm換算) (昼間) 【4週8休】	884.3	882.9	871.0	876.1	832.5	874.3	855.0	863.2	868.8	868.1	853.4 単位: m ² 841.9
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	278.9	277.8	267.3	272.0	240.2	272.2	257.5	263.5	268.5	266.3	255.8 単位: m 247.8
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線 2.0cm (夜間) 【4週8休】	229.7	228.7	220.0	223.9	197.8	224.1	212.1	217.0	221.1	219.3	210.7 単位: m 204.1
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 外側線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	229.7	228.7	220.0	223.9	197.8	224.1	212.1	217.0	221.1	219.3	210.7 単位: m 204.1
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	317.2	315.6	301.9	308.1	267.0	308.4	289.3	297.1	303.6	300.8	287.2 単位: m 276.7
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 2.0cm (夜間) 【4週8休】	310.1	308.7	295.2	301.3	261.0	301.5	282.9	290.5	296.9	294.1	280.8 単位: m 270.5
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 外側線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	290.7	289.3	276.7	282.4	244.7	282.7	265.2	272.3	278.3	275.7	263.3 単位: m 253.6
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間) 【4週8休】	3,855.0	3,839.0	3,687.0	3,757.0	3,248.0	3,738.0	3,512.0	3,609.0	3,677.0	3,662.0	3,490.0 単位: m ² 3,360.0
路面標示標準型 水性II型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間) 【4週8休】	8,122.0	8,090.0	7,770.0	7,915.0	6,844.0	7,875.0	7,399.0	7,605.0	7,746.0	7,715.0	7,353.0 単位: m ² 7,079.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間) 【4週8休】	2,215.0	2,205.0	2,109.0	2,152.0	1,864.0	2,154.0	2,021.0	2,075.0	2,121.0	2,101.0	2,006.0 単位: m ² 1,933.0
路面標示標準型 溶融型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間) 【4週8休】	5,814.0	5,787.0	5,536.0	5,650.0	4,895.0	5,655.0	5,305.0	5,448.0	5,567.0	5,514.0	5,266.0 単位: m ² 5,073.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 中央破線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	141.9	141.4	136.0	138.4	122.3	138.6	131.0	134.1	136.7	135.5	130.3 単位: m 126.1
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 2.0cm (夜間) 【4週8休】	118.3	117.8	113.4	115.3	101.9	115.5	109.2	111.8	113.9	112.9	108.5 単位: m 105.1
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 外側線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	118.3	117.8	113.4	115.3	101.9	115.5	109.2	111.8	113.9	112.9	108.5 単位: m 105.1
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 中央破線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	124.0	123.4	118.7	120.8	106.7	120.9	114.4	117.0	119.2	118.3	113.7 単位: m 110.1
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 2.0cm (夜間) 【4週8休】	102.7	102.3	98.4	100.1	88.5	100.2	94.8	97.0	98.9	98.0	94.2 単位: m 91.2
路面標示 J I S規格型 加熱型 (移動規制) 外側線 1.5cm (夜間) 【4週8休】	102.7	102.3	98.4	100.1	88.5	100.2	94.8	97.0	98.9	98.0	94.2 単位: m 91.2
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) ゼブラ等 (夜間) 【4週8休】	1,933.0	1,925.0	1,849.0	1,884.0	1,629.0	1,874.0	1,760.0	1,810.0	1,843.0	1,836.0	1,750.0 単位: m ² 1,685.0
路面標示 J I S規格型 加熱型 (固定規制) 矢印・記号・文字 (夜間) 【4週8休】	4,061.0	4,044.0	3,885.0	3,957.0	3,421.0	3,937.0	3,699.0	3,802.0	3,873.0	3,857.0	3,676.0 単位: m ² 3,539.0
仮路面標示工 常温式幅5cm (夜間) 【4週8休】	124.5	124.2	120.1	122.0	105.9	120.3	113.7	116.8	118.3	118.7	113.1 単位: m 108.9
路面標示消去工 削り取り式 (幅1.5cm換算) (夜間) 【4週8休】	1,045.0	1,041.0	1,001.0	1,019.0	882.8	1,014.0	954.8	979.8	997.8	993.6	947.5 単位: m 913.2

	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
路面標示消去工 ウォータージェット式溶融式 (幅15cm換算) (夜間) 【4週8休】	1,216.0	1,214.0	1,193.0	1,202.0	1,126.0	1,200.0	1,166.0	1,180.0	1,190.0	1,188.0	1,163.0	1,143.0
路面標示消去工 ウォータージェット式ペイント式 (幅15cm換算) (夜間) 【4週8休】	1,043.0	1,041.0	1,023.0	1,031.0	966.3	1,028.0	999.9	1,012.0	1,020.0	1,019.0	997.3	980.3
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	328.9	327.6	314.0	320.1	279.6	320.4	301.7	309.2	315.6	312.9	299.6	289.2
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	339.9	338.5	324.4	330.8	288.9	331.1	311.6	319.6	326.2	323.3	309.5	298.7
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	291.4	290.0	278.2	283.5	247.6	283.7	267.1	273.9	279.6	277.0	265.3	256.1
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (昼間) 【4週8休】	299.9	298.5	286.4	291.8	254.9	292.1	274.9	282.0	287.7	285.2	273.2	263.6
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	313.3	312.0	299.2	304.9	266.3	305.2	287.3	294.6	300.6	298.0	285.3	275.4
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	323.8	322.4	309.0	315.1	275.1	315.4	296.9	304.5	310.7	307.9	294.8	284.6
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	277.5	276.3	264.9	270.0	235.8	270.2	254.4	260.9	266.3	263.9	252.7	243.9
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (昼間) 【4週8休】	285.6	284.4	272.7	277.9	242.8	278.3	261.9	268.6	274.1	271.7	260.2	251.1
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔40cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	351.7	350.1	335.7	342.1	298.8	342.4	322.4	330.7	337.4	334.4	320.2	309.1
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔30cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	364.2	362.6	347.7	354.4	309.5	354.7	333.9	342.4	349.5	346.4	331.6	320.2
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔40cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	309.0	307.6	295.0	300.6	262.7	300.9	283.2	290.5	296.5	293.9	281.3	271.6
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔30cm (高機能舗装) (昼) 【4週8休】	318.6	317.3	304.3	310.1	270.9	310.4	292.1	299.7	305.8	303.0	290.1	280.1
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔40cm (高機能舗装以外) 昼 【4週8休】	334.9	333.5	319.8	325.9	284.7	326.2	307.1	315.0	321.4	318.5	305.0	294.5
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔30cm (高機能舗装以外) 昼 【4週8休】	346.9	345.3	331.2	337.5	294.8	337.8	318.1	326.2	332.9	329.9	315.9	305.0
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔40cm (高機能舗装以外) 昼 【4週8休】	294.4	293.0	281.0	286.4	250.2	286.7	269.8	276.7	282.4	279.9	268.0	258.7
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔30cm (高機能舗装以外) 昼 【4週8休】	303.5	302.2	289.8	295.3	258.0	295.6	278.3	285.4	291.3	288.7	276.4	266.8
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	476.5	474.3	454.0	463.2	402.3	463.6	435.4	446.9	456.5	452.4	432.4	416.7
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	492.4	490.1	469.2	478.7	415.7	479.1	450.0	461.8	471.8	467.4	446.7	430.7
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	422.0	420.0	402.2	410.1	356.4	410.6	385.6	395.9	404.3	400.6	382.9	369.2
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装) (夜間) 【4週8休】	434.4	432.5	414.0	422.3	366.9	422.7	396.9	407.5	416.2	412.3	394.1	380.1
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	453.8	451.7	432.5	441.1	383.2	441.5	414.7	425.7	434.8	430.8	411.8	396.9
突起型路面標示工 リブのみ 幅20cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	469.0	466.8	446.9	455.9	396.0	456.3	428.5	439.9	449.3	445.2	425.5	410.2
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔40cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	401.9	400.0	383.1	390.7	339.4	391.1	367.3	377.1	385.1	381.5	364.7	351.6
突起型路面標示工 リブのみ 幅15cm・リブ間隔30cm (高機能舗装以外) (夜間) 【4週8休】	413.8	411.9	394.3	402.2	349.4	402.6	378.1	388.2	396.4	392.8	375.4	362.0
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔40cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	509.3	507.0	485.4	495.1	430.2	495.5	465.5	477.7	488.0	483.4	462.1	445.6
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔30cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	527.5	525.0	502.8	512.8	445.5	513.3	482.1	494.9	505.4	500.8	478.7	461.5
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔40cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	447.7	445.6	426.6	435.1	378.0	435.5	409.0	419.9	428.8	424.9	406.2	391.5
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔30cm (高機能舗装) (夜) 【4週8休】	461.6	459.4	439.9	448.7	389.7	449.1	421.9	433.0	442.3	438.1	418.8	403.7
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔40cm (高機能舗装以外) 夜 【4週8休】	485.1	482.8	462.3	471.6	409.7	472.0	443.3	455.1	464.8	460.5	440.2	424.4
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅20cmリブ間隔30cm (高機能舗装以外) 夜 【4週8休】	502.5	500.1	478.9	488.4	424.3	488.9	459.2	471.4	481.4	477.0	455.9	439.6
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔40cm (高機能舗装以外) 夜 【4週8休】	426.4	424.4	406.3	414.4	360.0	414.8	389.5	399.9	408.5	404.7	386.8	372.9
突起型路面標示工 リブライン溶融一体型 幅15cmリブ間隔30cm (高機能舗装以外) 夜 【4週8休】	439.7	437.6	419.0	427.4	371.2	427.8	401.8	412.4	421.3	417.3	398.9	384.5
水抜きボーリング 足場 【4週8休】 No. 001 (※)	4,949.0	4,931.0	4,606.0	4,773.0	4,097.0	4,719.0	4,453.0	4,667.0	4,717.0	4,700.0	4,570.0	4,286.0
水抜きボーリング 保孔管挿入 【4週8休】 No. 001 (※)	586.4	601.0	599.0	605.7	563.0	594.3	579.8	586.3	591.0	573.4	577.9	570.2
切土部 I C T ノリ面仕上げ 【4週8休】 No. 001 (※)	927.2	933.2	906.2	912.6	871.5	920.6	889.3	917.4	916.4	913.9	900.6	881.1
切土部 I C T ノリ面仕上げ 【4週8休】 No. 002 (※)	1,121.0	1,128.0	1,094.0	1,103.0	1,050.0	1,112.0	1,074.0	1,107.0	1,107.0	1,103.0	1,086.0	1,063.0
盛土部 I C T ノリ面仕上げ 【4週8休】 No. 001 (※)	588.1	591.6	574.4	577.9	550.8	584.4	563.5	581.2	581.4	579.0	570.5	557.7
機械式継手工 D13 施工費 (昼間) 【4週8休】	468.9	450.0	455.5	462.1	412.1	438.7	416.0	443.5	450.0	443.5	438.3	425.4
機械式継手工 D16 施工費 (昼間) 【4週8休】	566.1	545.3	551.5	558.6	503.7	533.0	508.0	538.3	545.3	538.3	532.6	518.4
機械式継手工 D19 施工費 (昼間) 【4週8休】	649.6	626.9	633.7	641.3	581.5	613.6	586.2	619.2	627.0	619.2	613.0	597.6

会社:中日本	*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/03 ***										頁: 9
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
機械式継手工 724.2	D 2 2 施工費 (昼間) 699.1	706.5	【4週8休】 715.1	649.0	684.2	654.1	690.5	699.1	690.5	683.7	単位:箇所 666.6
機械式継手工 856.3	D 2 5 施工費 (昼間) 828.4	836.6	【4週8休】 846.1	772.6	811.9	778.3	819.0	828.4	819.0	811.3	単位:箇所 792.3
機械式継手工 1,049.0	D 2 9 施工費 (昼間) 1,017.0	1,026.0	【4週8休】 1,037.0	954.6	999.0	961.1	1,006.0	1,017.0	1,006.0	998.3	単位:箇所 976.8
機械式継手工 1,185.0	D 3 2 施工費 (昼間) 1,151.0	1,161.0	【4週8休】 1,172.0	1,082.0	1,130.0	1,089.0	1,139.0	1,151.0	1,139.0	1,129.0	単位:箇所 1,106.0
機械式継手工 1,394.0	D 3 5 施工費 (昼間) 1,355.0	1,367.0	【4週8休】 1,379.0	1,278.0	1,333.0	1,287.0	1,342.0	1,355.0	1,342.0	1,332.0	単位:箇所 1,306.0
機械式継手工 1,676.0	D 3 8 施工費 (昼間) 1,634.0	1,647.0	【4週8休】 1,662.0	1,551.0	1,610.0	1,560.0	1,621.0	1,634.0	1,621.0	1,609.0	単位:箇所 1,581.0
機械式継手工 1,827.0	D 4 1 施工費 (昼間) 1,780.0	1,794.0	【4週8休】 1,810.0	1,690.0	1,754.0	1,698.0	1,765.0	1,780.0	1,765.0	1,753.0	単位:箇所 1,722.0
機械式継手工 2,510.0	D 5 1 施工費 (昼間) 2,453.0	2,470.0	【4週8休】 2,489.0	2,338.0	2,419.0	2,350.0	2,433.0	2,453.0	2,433.0	2,418.0	単位:箇所 2,379.0
機械式継手工 679.0	D 1 3 施工費 (夜間) 650.5	658.9	【4週8休】 668.6	593.7	633.7	599.6	640.9	650.5	640.9	633.1	単位:箇所 613.7
機械式継手工 796.9	D 1 6 施工費 (夜間) 765.6	774.9	【4週8休】 785.6	703.2	747.2	709.6	755.0	765.7	755.0	746.5	単位:箇所 725.2
機械式継手工 901.1	D 1 9 施工費 (夜間) 866.9	877.1	【4週8休】 888.7	799.0	846.9	805.9	855.5	867.0	855.5	846.1	単位:箇所 822.9
機械式継手工 1,002.0	D 2 2 施工費 (夜間) 964.8	975.9	【4週8休】 988.7	889.6	942.6	897.3	952.0	964.8	952.0	941.7	単位:箇所 916.1
機械式継手工 1,165.0	D 2 5 施工費 (夜間) 1,123.0	1,136.0	【4週8休】 1,149.0	1,039.0	1,098.0	1,048.0	1,108.0	1,123.0	1,108.0	1,097.0	単位:箇所 1,068.0
機械式継手工 1,398.0	D 2 9 施工費 (夜間) 1,351.0	1,365.0	【4週8休】 1,380.0	1,256.0	1,323.0	1,266.0	1,335.0	1,351.0	1,335.0	1,321.0	単位:箇所 1,289.0
機械式継手工 1,565.0	D 3 2 施工費 (夜間) 1,514.0	1,528.0	【4週8休】 1,546.0	1,411.0	1,483.0	1,421.0	1,496.0	1,514.0	1,496.0	1,482.0	単位:箇所 1,447.0
機械式継手工 1,818.0	D 3 5 施工費 (夜間) 1,760.0	1,778.0	【4週8休】 1,797.0	1,646.0	1,727.0	1,657.0	1,741.0	1,760.0	1,741.0	1,726.0	単位:箇所 1,687.0
機械式継手工 2,137.0	D 3 8 施工費 (夜間) 2,075.0	2,094.0	【4週8休】 2,115.0	1,950.0	2,039.0	1,963.0	2,054.0	2,075.0	2,054.0	2,038.0	単位:箇所 1,995.0
機械式継手工 2,331.0	D 4 1 施工費 (夜間) 2,262.0	2,283.0	【4週8休】 2,306.0	2,126.0	2,222.0	2,140.0	2,239.0	2,262.0	2,239.0	2,220.0	単位:箇所 2,174.0
機械式継手工 3,147.0	D 5 1 施工費 (夜間) 3,061.0	3,087.0	【4週8休】 3,116.0	2,889.0	3,010.0	2,907.0	3,032.0	3,061.0	3,032.0	3,009.0	単位:箇所 2,950.0
モルタル_普通【4週8休】_N0. 0 0 1 (※)	113,200.0	112,200.0	105,900.0	110,200.0	96,580.0	109,200.0	106,400.0	106,500.0	113,600.0	106,600.0	単位:m ³ 99,010.0
切土部ノリ面仕上げ【4週8休】_N0. 0 0 1 (※)	996.8	1,001.0	947.2	970.5	870.1	981.2	917.0	966.0	978.9	962.4	単位:m ² 898.1
切土部ノリ面仕上げ【4週8休】_N0. 0 0 2 (※)	1,301.0	1,305.0	1,232.0	1,265.0	1,129.0	1,280.0	1,195.0	1,256.0	1,276.0	1,252.0	単位:m ² 1,167.0
盛土ノリ面仕上げ【4週8休】_N0. 0 0 1 (※)	489.6	492.4	470.2	477.8	432.7	483.6	451.9	478.9	483.3	476.7	単位:m ² 445.7
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去【4週8休】_N0. 0 0 1 (※)	180,400.0	180,700.0	175,000.0	176,700.0	155,300.0	175,600.0	165,400.0	172,500.0	173,700.0	174,500.0	単位:回 159,500.0
ブロック積工 (昼間) 最大となる直高5. 8m以下 (機械経費・労務費のみ)【4週8休】	16,460.0	16,450.0	15,940.0	16,270.0	14,880.0	16,110.0	15,200.0	16,190.0	16,590.0	16,300.0	単位:m ² 15,210.0
ブロック積工 (昼間) 最大となる直高5. 8mを超える (機械経費・労務費のみ)【4週8休】	18,340.0	18,250.0	17,640.0	18,220.0	16,790.0	17,950.0	17,130.0	18,040.0	18,590.0	18,180.0	単位:m ² 17,030.0
コンクリートブロック積み工 (大型) _【4週8休】_N0. 0 0 3 (※)	6,669.0	6,698.0	6,476.0	6,580.0	6,108.0	6,579.0	6,661.0	6,774.0	6,661.0	6,539.0	単位:m ² 6,225.0
コンクリートブロック積み工 (大型) _【4週8休】_N0. 0 0 4 (※)	5,252.0	5,222.0	5,058.0	5,188.0	4,797.0	5,156.0	4,921.0	5,141.0	5,296.0	5,182.0	単位:m ² 4,879.0
塗替塗装 水洗い費 (昼間)【4週8休】	166.2	163.8	200.4	201.9	160.8	163.9	163.1	183.4	184.3	183.0	単位:m ² 159.6
1種ケレン (昼間)【4週8休】	7,187.0	7,140.0	8,028.0	8,050.0	7,016.0	7,137.0	7,089.0	7,618.0	7,634.0	7,607.0	単位:m ² 6,994.0
素地調整 3種ケレンA (昼間)【4週8休】	2,222.0	2,190.0	2,680.0	2,698.0	2,151.0	2,191.0	2,181.0	2,451.0	2,464.0	2,447.0	単位:m ² 2,134.0
素地調整 3種ケレンB (昼間)【4週8休】	1,264.0	1,246.0	1,524.0	1,534.0	1,223.0	1,247.0	1,241.0	1,393.0	1,401.0	1,391.0	単位:m ² 1,214.0
素地調整 3種ケレンC (昼間)【4週8休】	863.9	851.3	1,039.0	1,047.0	836.5	852.0	847.7	951.9	957.4	950.3	単位:m ² 830.0
素地調整 4種ケレン (昼間)【4週8休】	574.3	566.0	692.6	697.8	555.7	566.5	563.8	633.5	636.9	632.4	単位:m ² 551.3
素地調整 新橋継手部 現場塗装 (昼間)【4週8休】	4,852.0	4,781.0	5,845.0	5,888.0	4,697.0	4,786.0	4,761.0	5,347.0	5,378.0	5,339.0	単位:m ² 4,661.0
研削材およびケレンかす回収・積込工 (プラスト後) (昼間)【4週8休】	4,538.0	4,529.0	4,532.0	4,485.0	3,909.0	4,390.0	4,152.0	4,286.0	4,308.0	4,391.0	単位:m ² 4,007.0
PCパイプ (掘削除く) _設置【4週8休】_N0. 0 0 1 (※)	6,400.0	6,380.0	6,123.0	6,226.0	5,493.0	6,254.0	5,909.0	6,042.0	6,152.0	6,097.0	単位:m 5,662.0
PCパイプ (掘削除く) _設置【4週8休】_N0. 0 0 2 (※)	8,340.0	8,319.0	7,989.0	8,133.0	7,253.0	8,164.0	7,746.0	7,958.0	8,090.0	8,015.0	単位:m 7,455.0
PCパイプ (掘削除く) _設置【4週8休】_N0. 0 0 3 (※)	8,646.0	8,626.0	8,286.0	8,434.0	7,524.0	8,465.0	8,032.0	8,255.0	8,391.0	8,313.0	単位:m 7,733.0
PCパイプ (掘削除く) _設置【4週8休】_N0. 0 0 4 (※)	9,900.0	9,877.0	9,527.0	9,670.0	8,598.0	9,680.0	9,179.0	9,438.0	9,585.0	9,522.0	単位:m 8,836.0
PCパイプ (掘削除く) _設置【4週8休】_N0. 0 0 5 (※)	10,010.0	9,983.0	9,625.0	9,774.0	8,689.0	9,790.0	9,283.0	9,698.0	9,623.0	9,276.0	単位:m 8,932.0
PCパイプ (掘削除く) _設置【4週8休】_N0. 0 0 6 (※)	10,780.0	10,750.0	10,370.0	10,530.0	9,368.0	10,550.0	9,996.0	10,290.0	10,450.0	10,370.0	単位:m 9,627.0

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO.007(※)	12,290.0	12,250.0	11,810.0	11,990.0	10,630.0	12,020.0	11,380.0	11,710.0	11,910.0	11,800.0	11,370.0	単位:m 10,940.0
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO.008(※)	13,790.0	13,750.0	13,260.0	13,470.0	12,000.0	13,500.0	12,810.0	13,170.0	13,390.0	13,270.0	12,810.0	単位:m 12,340.0
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO.009(※)	15,880.0	15,830.0	15,220.0	15,460.0	13,750.0	15,550.0	14,720.0	15,130.0	15,400.0	15,240.0	14,700.0	単位:m 14,150.0
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO.010(※)	17,440.0	17,390.0	16,730.0	17,000.0	15,120.0	17,090.0	16,170.0	16,640.0	16,940.0	16,750.0	16,160.0	単位:m 15,560.0
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO.011(※)	20,620.0	20,570.0	19,910.0	20,190.0	17,970.0	20,190.0	19,150.0	19,690.0	20,010.0	19,850.0	19,150.0	単位:m 18,460.0
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	758.0	750.9	917.7	921.4	727.6	752.7	750.9	840.5	842.5	840.5	837.0	単位:m ² 723.9
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	723.4	716.2	883.1	886.8	692.9	718.0	716.2	805.8	807.8	805.8	802.3	単位:m ² 689.3
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	831.0	823.7	990.5	994.1	800.3	825.5	823.7	913.4	915.1	913.4	909.9	単位:m ² 796.8
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	1,678.0	1,671.0	1,839.0	1,842.0	1,649.0	1,673.0	1,671.0	1,761.0	1,763.0	1,761.0	1,758.0	単位:m ² 1,644.0
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	1,356.0	1,349.0	1,516.0	1,519.0	1,325.0	1,351.0	1,349.0	1,438.0	1,440.0	1,438.0	1,435.0	単位:m ² 1,322.0
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	1,990.0	1,983.0	2,151.0	2,154.0	1,961.0	1,985.0	1,983.0	2,073.0	2,075.0	2,073.0	2,070.0	単位:m ² 1,957.0
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー140g/m ²) 濃彩(昼間)【4週8休】	1,627.0	1,623.0	1,737.0	1,739.0	1,606.0	1,624.0	1,623.0	1,685.0	1,686.0	1,685.0	1,681.0	単位:m ² 1,604.0
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー140g/m ²) 淡彩(昼間)【4週8休】	1,259.0	1,254.0	1,369.0	1,371.0	1,239.0	1,256.0	1,254.0	1,316.0	1,318.0	1,316.0	1,314.0	単位:m ² 1,237.0
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー140g/m ²) 赤系(昼間)【4週8休】	1,987.0	1,982.0	2,098.0	2,100.0	1,967.0	1,984.0	1,982.0	2,045.0	2,046.0	2,045.0	2,042.0	単位:m ² 1,965.0
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	1,006.0	999.5	1,164.0	1,169.0	976.2	1,001.0	999.5	1,088.0	1,089.0	1,088.0	1,084.0	単位:m ² 972.7
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	939.7	932.6	1,097.0	1,102.0	909.4	934.4	932.6	1,021.0	1,023.0	1,021.0	1,018.0	単位:m ² 905.8
上塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	1,094.0	1,087.0	1,253.0	1,257.0	1,065.0	1,089.0	1,087.0	1,177.0	1,178.0	1,177.0	1,173.0	単位:m ² 1,060.0
上塗塗装 素樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	1,632.0	1,625.0	1,793.0	1,796.0	1,602.0	1,627.0	1,625.0	1,714.0	1,717.0	1,714.0	1,711.0	単位:m ² 1,598.0
上塗塗装 素樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	1,346.0	1,339.0	1,506.0	1,509.0	1,316.0	1,341.0	1,339.0	1,429.0	1,431.0	1,429.0	1,425.0	単位:m ² 1,312.0
上塗塗装 素樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	2,079.0	2,072.0	2,239.0	2,242.0	2,048.0	2,074.0	2,072.0	2,160.0	2,163.0	2,160.0	2,157.0	単位:m ² 2,045.0
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	747.9	740.8	907.6	911.3	717.6	742.6	740.8	830.4	832.3	830.4	826.9	単位:m ² 713.8
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	723.7	716.6	883.4	886.9	693.1	718.3	716.6	806.2	808.0	806.2	802.7	単位:m ² 689.6
中塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	772.3	765.2	932.0	935.5	741.8	766.9	765.2	854.9	856.6	854.9	851.3	単位:m ² 738.3
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	970.8	963.6	1,129.0	1,134.0	940.1	965.4	963.6	1,052.0	1,054.0	1,052.0	1,049.0	単位:m ² 936.6
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	910.5	903.3	1,069.0	1,073.0	879.9	905.0	903.3	992.9	994.6	992.9	989.4	単位:m ² 876.3
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	1,045.0	1,038.0	1,205.0	1,208.0	1,015.0	1,039.0	1,038.0	1,127.0	1,129.0	1,127.0	1,124.0	単位:m ² 1,011.0
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー170g/m ²) 濃彩(昼間)【4週8休】	836.6	831.8	946.2	948.7	815.8	833.0	831.8	893.3	894.5	893.3	890.8	単位:m ² 813.3
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー170g/m ²) 淡彩(昼間)【4週8休】	764.8	760.0	874.4	876.9	744.0	761.2	760.0	821.5	822.7	821.5	819.0	単位:m ² 741.6
中塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー170g/m ²) 赤系(昼間)【4週8休】	926.0	921.1	1,034.0	1,037.0	905.0	922.2	921.1	982.6	983.8	982.6	980.2	単位:m ² 902.5
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	966.7	959.6	1,124.0	1,128.0	936.4	961.4	959.6	1,048.0	1,050.0	1,048.0	1,044.0	単位:m ² 932.8
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	906.8	899.7	1,065.0	1,069.0	876.4	901.4	899.7	988.9	990.7	988.9	985.4	単位:m ² 872.9
中塗塗装 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	1,041.0	1,034.0	1,199.0	1,204.0	1,011.0	1,036.0	1,034.0	1,123.0	1,124.0	1,123.0	1,119.0	単位:m ² 1,007.0
中塗塗装 素樹脂塗料 濃彩(昼間)【4週8休】	948.6	941.4	1,107.0	1,111.0	918.0	943.1	941.4	1,030.0	1,032.0	1,030.0	1,027.0	単位:m ² 914.4
中塗塗装 素樹脂塗料 淡彩(昼間)【4週8休】	892.5	885.4	1,051.0	1,055.0	862.2	887.2	885.4	975.3	977.0	975.3	971.5	単位:m ² 858.5
中塗塗装 素樹脂塗料 赤系(昼間)【4週8休】	1,019.0	1,011.0	1,178.0	1,181.0	988.6	1,013.0	1,011.0	1,101.0	1,103.0	1,101.0	1,097.0	単位:m ² 985.1
ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(昼間)【4週8休】	769.5	762.9	917.7	921.1	741.2	764.4	762.9	846.0	847.8	846.0	842.8	単位:m ² 737.8
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工(昼間)【4週8休】	39,900.0	39,750.0	38,760.0	39,250.0	33,960.0	38,650.0	36,490.0	37,480.0	38,070.0	38,100.0	36,330.0	単位:m ³ 35,040.0
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工(昼間)【4週8休】	68,040.0	67,990.0	65,080.0	65,580.0	57,940.0	65,970.0	61,610.0	63,210.0	64,750.0	64,700.0	61,900.0	単位:m ³ 59,880.0
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工(夜間)【4週8休】	58,940.0	58,720.0	57,100.0	57,850.0	49,990.0	57,060.0	53,810.0	55,290.0	56,160.0	56,210.0	53,560.0	単位:m ³ 51,590.0
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工(夜間)【4週8休】	100,800.0	100,700.0	96,230.0	96,990.0	85,620.0	97,750.0	91,170.0	93,550.0	95,860.0	95,800.0	91,610.0	単位:m ³ 88,520.0
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工(昼間)【4週8休】	9,329.0	9,351.0	9,136.0	9,323.0	8,210.0	9,189.0	8,679.0	9,052.0	9,167.0	9,019.0	8,748.0	単位:m ³ 8,478.0
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工(昼間)【4週8休】	19,200.0	19,270.0	18,420.0	18,720.0	16,730.0	18,910.0	17,630.0	18,310.0	18,750.0	18,400.0	17,860.0	単位:m ³ 17,340.0

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/03 ***										頁: 11
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
構造物取壊し工	無筋構造物	機械施工 (夜間)	【4週8休】								単位: m ³	
12,830.0	12,860.0	12,350.0	12,640.0	11,120.0	12,620.0	11,830.0	12,360.0	12,540.0	12,320.0	11,910.0	11,510.0	
構造物取壊し工	鉄筋構造物	機械施工 (夜間)	【4週8休】								単位: m ³	
26,850.0	26,940.0	25,370.0	25,810.0	23,070.0	26,400.0	24,450.0	25,410.0	26,090.0	25,570.0	24,760.0	23,990.0	
工場製コンクリート緑石	No. 0 0 1 (※)		【4週8休】								単位: m	
3,388.0	3,377.0	3,204.0	3,298.0	2,848.0	3,283.0	3,081.0	3,172.0	3,236.0	3,207.0	3,055.0	2,947.0	
工場製コンクリート緑石	No. 0 0 2 (※)		【4週8休】								単位: m	
3,856.0	3,846.0	3,735.0	3,792.0	3,298.0	3,730.0	3,528.0	3,623.0	3,671.0	3,683.0	3,512.0	3,391.0	
工場製コンクリート緑石	No. 0 0 3 (※)		【4週8休】								単位: m	
3,384.0	3,375.0	3,278.0	3,328.0	2,894.0	3,274.0	3,097.0	3,179.0	3,222.0	3,232.0	3,082.0	2,976.0	
工場製コンクリート緑石	No. 0 0 4 (※)		【4週8休】								単位: m	
3,225.0	3,236.0	3,074.0	3,123.0	2,773.0	3,150.0	2,952.0	3,080.0	3,109.0	3,095.0	2,972.0	2,859.0	
下塗塗装	無溶剤形変性エポキシ樹脂塗装 (昼間)	【4週8休】									単位: m ²	
1,758.0	1,749.0	1,929.0	1,931.0	1,726.0	1,756.0	1,749.0	1,845.0	1,846.0	1,845.0	1,843.0	1,724.0	
下塗塗装	弱溶剤形鉛・クロムフリーさび止めペイント (昼間)	【4週8休】									単位: m ²	
744.7	737.6	903.7	907.3	714.5	739.4	737.6	826.9	828.7	826.9	823.3	710.9	
下塗塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ200) (昼間)	【4週8休】									単位: m ²	
985.1	978.0	1,143.0	1,147.0	954.8	979.8	978.0	1,067.0	1,069.0	1,067.0	1,062.0	951.3	
下塗塗装	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (スプレー240g/m ²) (昼間)	【4週8休】									単位: m ²	
828.1	822.9	937.5	940.3	807.5	824.7	827.9	884.9	886.0	884.9	882.1	804.6	
無溶剤形変性エポキシ樹脂下塗 (昼間)	【4週8休】										単位: m ²	
1,758.0	1,749.0	1,929.0	1,931.0	1,726.0	1,756.0	1,749.0	1,845.0	1,846.0	1,845.0	1,843.0	1,724.0	
有機ジンクリッチペイント (刷毛240g/m ²) (昼間)	【4週8休】										単位: m ²	
1,065.0	1,057.0	1,224.0	1,227.0	1,035.0	1,059.0	1,057.0	1,147.0	1,149.0	1,147.0	1,144.0	1,031.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (120μm) (昼間)	【4週8休】										単位: m ²	
1,482.0	1,475.0	1,608.0	1,610.0	1,457.0	1,478.0	1,475.0	1,547.0	1,549.0	1,547.0	1,543.0	1,454.0	
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー600g/m ²) (昼間)	【4週8休】										単位: m ²	
1,688.0	1,683.0	1,822.0	1,825.0	1,663.0	1,684.0	1,683.0	1,758.0	1,759.0	1,758.0	1,755.0	1,660.0	
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (300μm) (昼間)	【4週8休】										単位: m ²	
3,462.0	3,444.0	3,877.0	3,887.0	3,384.0	3,449.0	3,444.0	3,677.0	3,682.0	3,677.0	3,667.0	3,374.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 3 9 (※)										単位: m	
12,360.0	12,340.0	12,340.0	12,460.0	11,880.0	12,220.0	12,180.0	12,080.0	12,160.0	12,120.0	11,930.0	11,790.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 4 (※)										単位: m	
15,140.0	15,120.0	15,120.0	15,270.0	14,520.0	14,970.0	14,910.0	14,780.0	14,890.0	14,840.0	14,590.0	14,410.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 3 4 (※)										単位: m	
8,631.0	8,622.0	8,619.0	8,695.0	8,330.0	8,546.0	8,520.0	8,456.0	8,508.0	8,484.0	8,361.0	8,273.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 0 (※)										単位: m	
17,600.0	17,580.0	17,570.0	17,720.0	17,010.0	17,430.0	17,380.0	17,260.0	17,360.0	17,310.0	17,070.0	16,900.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 5 (※)										単位: m	
21,330.0	21,300.0	21,300.0	21,490.0	20,570.0	21,110.0	21,050.0	20,890.0	21,020.0	20,960.0	20,650.0	20,430.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 3 5 (※)										単位: m	
14,310.0	14,300.0	14,290.0	14,410.0	13,860.0	14,180.0	14,140.0	14,050.0	14,130.0	14,090.0	13,910.0	13,770.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 1 (※)										単位: m	
26,580.0	26,550.0	26,540.0	26,750.0	25,750.0	26,340.0	26,270.0	26,090.0	26,240.0	26,170.0	25,830.0	25,590.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 6 (※)										単位: m	
30,740.0	30,710.0	30,700.0	30,950.0	29,750.0	30,460.0	30,380.0	30,170.0	30,340.0	30,260.0	29,850.0	29,560.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 3 6 (※)										単位: m	
21,870.0	21,850.0	21,840.0	22,000.0	21,240.0	21,690.0	21,630.0	21,500.0	21,610.0	21,560.0	21,300.0	21,120.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 2 (※)										単位: m	
21,320.0	21,290.0	21,290.0	21,460.0	20,640.0	21,120.0	21,060.0	20,920.0	21,040.0	20,980.0	20,710.0	20,510.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 7 (※)										単位: m	
26,040.0	26,010.0	26,000.0	26,220.0	25,150.0	25,780.0	25,710.0	25,520.0	25,670.0	25,600.0	25,240.0	24,980.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 3 7 (※)										単位: m	
17,610.0	17,590.0	17,580.0	17,720.0	17,080.0	17,460.0	17,410.0	17,300.0	17,390.0	17,350.0	17,130.0	16,980.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 3 (※)										単位: m	
27,770.0	27,740.0	27,730.0	27,950.0	26,910.0	27,530.0	27,450.0	27,270.0	27,420.0	27,350.0	27,000.0	26,750.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 4 8 (※)										単位: m	
33,180.0	33,150.0	33,140.0	33,410.0	32,100.0	32,880.0	32,780.0	32,550.0	32,740.0	32,650.0	32,210.0	31,890.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 3 8 (※)										単位: m	
23,270.0	23,250.0	23,240.0	23,410.0	22,590.0	23,080.0	23,020.0	22,880.0	22,990.0	22,940.0	22,660.0	22,460.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 5 (※)										単位: m	
14,470.0	14,460.0	14,510.0	14,660.0	13,950.0	14,310.0	14,320.0	14,130.0	14,240.0	14,190.0	13,950.0	13,780.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 2 0 (※)										単位: m	
17,820.0	17,790.0	17,860.0	18,050.0	17,150.0	17,610.0	17,620.0	17,380.0	17,510.0	17,450.0	17,150.0	16,930.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 0 (※)										単位: m	
9,805.0	9,793.0	9,828.0	9,918.0	9,487.0	9,704.0	9,711.0	9,598.0	9,659.0	9,631.0	9,486.0	9,382.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 6 (※)										単位: m	
19,920.0	19,900.0	19,960.0	20,140.0	19,300.0	19,720.0	19,740.0	19,510.0	19,630.0	19,580.0	19,300.0	19,090.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 2 1 (※)										単位: m	
24,260.0	24,230.0	24,320.0	24,550.0	23,470.0	24,010.0	24,030.0	23,750.0	23,900.0	23,830.0	23,470.0	23,210.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 1 (※)										単位: m	
16,070.0	16,060.0	16,110.0	16,240.0	15,600.0	15,920.0	15,930.0	15,760.0	15,860.0	15,810.0	15,600.0	15,440.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 7 (※)										単位: m	
29,950.0	29,920.0	30,020.0	30,270.0	29,070.0	29,670.0	29,690.0	29,380.0	29,550.0	29,470.0	29,070.0	28,780.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 2 2 (※)										単位: m	
34,740.0	34,700.0	34,820.0	35,120.0	33,690.0	34,410.0	34,430.0	34,050.0	34,260.0	34,170.0	33,680.0	33,340.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 2 (※)										単位: m	
24,570.0	24,550.0	24,620.0	24,810.0	23,890.0	24,350.0	24,370.0	24,130.0	24,260.0	24,200.0	23,890.0	23,670.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 8 (※)										単位: m	
24,100.0	24,080.0	24,160.0	24,360.0	23,380.0	23,880.0	23,890.0	23,630.0	23,770.0	23,710.0	23,380.0	23,150.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 2 3 (※)										単位: m	
29,530.0	29,500.0	29,600.0	29,860.0	28,590.0	29,230.0	29,250.0	28,920.0	29,100.0	29,020.0	28,590.0	28,280.0	
アンカー削孔	【4週8休】 No. 0 1 3 (※)										単位: m	
19,810.0	19,790.0	19,850.0	20,010.0	19,250.0	19,630.0	19,640.0	19,440.0	19,550.0	19,500.0	19,240.0	19,060.0	

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2026/03 ***										頁: 12	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
アンカー削孔_【4週8休】_No. 019 (※)	31,200.0	31,170.0	31,270.0	31,530.0	30,300.0	30,920.0	30,940.0	30,610.0	30,790.0	30,710.0	30,290.0	単位:m	30,000.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 024 (※)	37,650.0	37,610.0	37,740.0	38,060.0	36,500.0	37,280.0	37,310.0	36,900.0	37,120.0	37,020.0	36,490.0	単位:m	36,110.0
アンカー削孔_【4週8休】_No. 014 (※)	26,060.0	26,040.0	26,120.0	26,320.0	25,340.0	25,830.0	25,850.0	25,590.0	25,730.0	25,670.0	25,340.0	単位:m	25,100.0
床版部下地処理工 新設用 300㎡以上 (昼間) 【4週8休】	795.1	793.9	786.2	788.8	735.6	780.3	762.9	770.1	773.3	777.6	758.8	単位:m ²	746.2
床版部下地処理工 新設用 300㎡未満 (昼間) 【4週8休】	1,019.0	1,017.0	1,000.0	1,008.0	935.3	1,000.0	974.7	984.9	991.6	993.2	967.7	単位:m ²	951.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 010 (※)	27,270.0	27,170.0	25,780.0	26,540.0	22,910.0	26,420.0	24,800.0	25,520.0	26,040.0	25,810.0	24,580.0	単位:本	23,710.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 011 (※)	31,380.0	31,270.0	29,670.0	30,540.0	26,370.0	30,400.0	28,540.0	29,380.0	29,970.0	29,700.0	28,290.0	単位:本	27,290.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 012 (※)	42,550.0	42,400.0	40,240.0	41,410.0	35,760.0	41,230.0	38,700.0	39,830.0	40,640.0	40,270.0	38,370.0	単位:本	37,010.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 013 (※)	28,940.0	28,840.0	27,370.0	28,170.0	24,320.0	28,040.0	26,320.0	27,090.0	27,640.0	27,390.0	26,090.0	単位:本	25,170.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 014 (※)	33,050.0	32,940.0	31,260.0	32,170.0	27,780.0	32,030.0	30,060.0	30,940.0	31,570.0	31,290.0	29,800.0	単位:本	28,750.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 015 (※)	44,230.0	44,070.0	41,820.0	43,040.0	37,170.0	42,850.0	40,220.0	41,400.0	42,240.0	41,860.0	39,880.0	単位:本	38,460.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 001 (※)	45,320.0	45,170.0	42,860.0	44,110.0	38,090.0	43,920.0	41,220.0	42,430.0	43,290.0	42,900.0	40,870.0	単位:本	39,420.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 002 (※)	49,440.0	49,270.0	46,750.0	48,110.0	41,550.0	47,900.0	44,960.0	46,280.0	47,220.0	46,790.0	44,580.0	単位:本	43,000.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 003 (※)	63,190.0	62,970.0	59,750.0	61,500.0	53,100.0	61,230.0	57,460.0	59,150.0	60,350.0	59,810.0	56,970.0	単位:本	54,960.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 004 (※)	47,000.0	46,840.0	44,450.0	45,740.0	39,500.0	45,540.0	42,740.0	44,000.0	44,890.0	44,490.0	42,380.0	単位:本	40,880.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 005 (※)	51,110.0	50,940.0	48,340.0	49,750.0	42,960.0	49,530.0	46,480.0	47,850.0	48,820.0	48,380.0	46,090.0	単位:本	44,460.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 006 (※)	64,870.0	64,640.0	61,340.0	63,130.0	54,510.0	62,850.0	58,990.0	60,720.0	61,960.0	61,400.0	58,490.0	単位:本	56,420.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 020 (※)	26,900.0	26,810.0	25,440.0	26,180.0	22,610.0	26,060.0	24,460.0	25,180.0	25,690.0	25,460.0	24,250.0	単位:本	23,400.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 021 (※)	37,460.0	37,330.0	35,430.0	36,460.0	31,480.0	36,300.0	34,070.0	35,070.0	35,780.0	35,460.0	33,780.0	単位:本	32,580.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 022 (※)	58,950.0	58,750.0	55,750.0	57,380.0	49,540.0	57,120.0	53,610.0	55,190.0	56,310.0	55,800.0	53,160.0	単位:本	51,270.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 023 (※)	28,580.0	28,480.0	27,020.0	27,810.0	24,020.0	27,690.0	25,990.0	26,750.0	27,290.0	27,050.0	25,770.0	単位:本	24,850.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 024 (※)	39,140.0	39,000.0	37,010.0	38,090.0	32,890.0	37,920.0	35,590.0	36,640.0	37,380.0	37,050.0	35,290.0	単位:本	34,040.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 025 (※)	60,630.0	60,420.0	57,340.0	59,010.0	50,950.0	58,750.0	55,140.0	56,760.0	57,910.0	57,390.0	54,670.0	単位:本	52,730.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 007 (※)	20,600.0	20,520.0	19,480.0	20,040.0	17,310.0	19,960.0	18,730.0	19,280.0	19,670.0	19,490.0	18,570.0	単位:本	17,910.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 008 (※)	23,420.0	23,340.0	22,150.0	22,790.0	19,680.0	22,690.0	21,300.0	21,920.0	22,370.0	22,170.0	21,120.0	単位:本	20,370.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 009 (※)	33,300.0	33,190.0	31,490.0	32,410.0	27,990.0	32,270.0	30,280.0	31,170.0	31,810.0	31,520.0	30,030.0	単位:本	28,960.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 026 (※)	15,140.0	15,090.0	14,320.0	14,740.0	12,730.0	14,670.0	13,770.0	14,180.0	14,460.0	14,330.0	13,650.0	単位:本	13,170.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 027 (※)	17,970.0	17,910.0	16,990.0	17,490.0	15,100.0	17,410.0	16,340.0	16,820.0	17,160.0	17,010.0	16,200.0	単位:本	15,630.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着_【4週8休】_No. 028 (※)	27,850.0	27,750.0	26,340.0	27,100.0	23,400.0	26,980.0	25,330.0	26,070.0	26,600.0	26,360.0	25,110.0	単位:本	24,220.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置 【4週8休】	5,740.0	5,676.0	5,226.0	5,419.0	4,562.0	5,654.0	5,162.0	5,312.0	5,569.0	5,312.0	5,076.0	単位:m	4,862.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置 【4週8休】	12,410.0	12,270.0	11,300.0	11,710.0	9,868.0	12,230.0	11,160.0	11,480.0	12,030.0	11,480.0	10,970.0	単位:m	10,510.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置 【4週8休】	12,410.0	12,270.0	11,300.0	11,710.0	9,868.0	12,230.0	11,160.0	11,480.0	12,030.0	11,480.0	10,970.0	単位:m	10,510.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置 【4週8休】	12,770.0	12,630.0	11,630.0	12,050.0	10,150.0	12,580.0	11,490.0	11,820.0	12,390.0	11,820.0	11,300.0	単位:m	10,820.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置 【4週8休】	10,850.0	10,730.0	9,890.0	10,250.0	8,634.0	10,690.0	9,769.0	10,050.0	10,530.0	10,050.0	9,607.0	単位:m	9,202.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置 【4週8休】	10,850.0	10,730.0	9,890.0	10,250.0	8,634.0	10,690.0	9,769.0	10,050.0	10,530.0	10,050.0	9,607.0	単位:m	9,202.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置 【4週8休】	11,220.0	11,090.0	10,220.0	10,590.0	8,925.0	11,050.0	10,090.0	10,380.0	10,880.0	10,380.0	9,931.0	単位:m	9,512.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置 【4週8休】	9,311.0	9,207.0	8,476.0	8,790.0	7,400.0	9,171.0	8,372.0	8,616.0	9,033.0	8,616.0	8,233.0	単位:m	7,886.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(2) 設置 【4週8休】	9,311.0	9,207.0	8,476.0	8,790.0	7,400.0	9,171.0	8,372.0	8,616.0	9,033.0	8,616.0	8,233.0	単位:m	7,886.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(3) 設置 【4週8休】	9,311.0	9,207.0	8,476.0	8,790.0	7,400.0	9,171.0	8,372.0	8,616.0	9,033.0	8,616.0	8,233.0	単位:m	7,886.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(1) 設置 【4週8休】	7,485.0	7,401.0	6,814.0	7,065.0	5,948.0	7,373.0	6,730.0	6,926.0	7,260.0	6,926.0	6,618.0	単位:m	6,339.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(2) 設置 【4週8休】	7,485.0	7,401.0	6,814.0	7,065.0	5,948.0	7,373.0	6,730.0	6,926.0	7,260.0	6,926.0	6,618.0	単位:m	6,339.0
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(3) 設置 【4週8休】	7,485.0	7,401.0	6,814.0	7,065.0	5,948.0	7,373.0	6,730.0	6,926.0	7,260.0	6,926.0	6,618.0	単位:m	6,339.0

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	非積雪地用	設置	【4週8休】							単位: m
4,100.0	4,054.0	3,732.0	3,870.0	3,258.0	4,038.0	3,687.0	3,794.0	3,978.0	3,794.0	3,625.0	3,473.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(1) 設置	【4週8休】							単位: m
11,040.0	10,910.0	10,060.0	10,420.0	8,781.0	10,870.0	9,936.0	10,220.0	10,710.0	10,220.0	9,771.0	9,359.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(2) 設置	【4週8休】							単位: m
11,040.0	10,910.0	10,060.0	10,420.0	8,781.0	10,870.0	9,936.0	10,220.0	10,710.0	10,220.0	9,771.0	9,359.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S1(3) 設置	【4週8休】							単位: m
11,410.0	11,280.0	10,390.0	10,770.0	9,072.0	11,240.0	10,260.0	10,560.0	11,060.0	10,560.0	10,090.0	9,669.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(1) 設置	【4週8休】							単位: m
9,497.0	9,390.0	8,646.0	8,965.0	7,547.0	9,355.0	8,540.0	8,788.0	9,213.0	8,788.0	8,398.0	8,043.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(2) 設置	【4週8休】							単位: m
9,497.0	9,390.0	8,646.0	8,965.0	7,547.0	9,355.0	8,540.0	8,788.0	9,213.0	8,788.0	8,398.0	8,043.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S2(3) 設置	【4週8休】							単位: m
9,863.0	9,752.0	8,979.0	9,311.0	7,838.0	9,716.0	8,869.0	9,127.0	9,568.0	9,127.0	8,722.0	8,354.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(1) 設置	【4週8休】							単位: m
7,943.0	7,854.0	7,232.0	7,499.0	6,313.0	7,825.0	7,143.0	7,350.0	7,707.0	7,350.0	7,025.0	6,728.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(2) 設置	【4週8休】							単位: m
7,943.0	7,854.0	7,232.0	7,499.0	6,313.0	7,825.0	7,143.0	7,350.0	7,707.0	7,350.0	7,025.0	6,728.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	嵩上げ	積雪地用	S3(3) 設置	【4週8休】							単位: m
7,943.0	7,854.0	7,232.0	7,499.0	6,313.0	7,825.0	7,143.0	7,350.0	7,707.0	7,350.0	7,025.0	6,728.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	急傾斜型	設置	【4週8休】								単位: m
10,920.0	10,800.0	9,955.0	10,320.0	8,691.0	10,760.0	9,833.0	10,110.0	10,600.0	10,110.0	9,669.0	9,261.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	非積雪地用	設置	【4週8休】							単位: m
6,834.0	6,757.0	6,222.0	6,451.0	5,431.0	6,732.0	6,145.0	6,324.0	6,630.0	6,324.0	6,043.0	5,788.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(1) 設置	【4週8休】							単位: m
13,770.0	13,620.0	12,540.0	13,000.0	10,940.0	13,570.0	12,390.0	12,740.0	13,370.0	12,740.0	12,180.0	11,660.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(2) 設置	【4週8休】							単位: m
13,770.0	13,620.0	12,540.0	13,000.0	10,940.0	13,570.0	12,390.0	12,740.0	13,370.0	12,740.0	12,180.0	11,660.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S1(3) 設置	【4週8休】							単位: m
14,150.0	13,980.0	12,870.0	13,350.0	11,240.0	13,930.0	12,710.0	13,080.0	13,720.0	13,080.0	12,500.0	11,970.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(1) 設置	【4週8休】							単位: m
12,230.0	12,080.0	11,130.0	11,540.0	9,720.0	12,030.0	10,990.0	11,310.0	11,850.0	11,310.0	10,800.0	10,350.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(2) 設置	【4週8休】							単位: m
12,230.0	12,080.0	11,130.0	11,540.0	9,720.0	12,030.0	10,990.0	11,310.0	11,850.0	11,310.0	10,800.0	10,350.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S2(3) 設置	【4週8休】							単位: m
12,590.0	12,450.0	11,460.0	11,880.0	10,010.0	12,400.0	11,320.0	11,650.0	12,220.0	11,650.0	11,140.0	10,660.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(1) 設置	【4週8休】							単位: m
10,670.0	10,550.0	9,721.0	10,080.0	8,486.0	10,510.0	9,602.0	9,880.0	10,350.0	9,880.0	9,442.0	9,044.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(2) 設置	【4週8休】							単位: m
10,670.0	10,550.0	9,721.0	10,080.0	8,486.0	10,510.0	9,602.0	9,880.0	10,350.0	9,880.0	9,442.0	9,044.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S3(3) 設置	【4週8休】							単位: m
10,670.0	10,550.0	9,721.0	10,080.0	8,486.0	10,510.0	9,602.0	9,880.0	10,350.0	9,880.0	9,442.0	9,044.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(1) 設置	【4週8休】							単位: m
8,851.0	8,752.0	8,058.0	8,356.0	7,034.0	8,719.0	7,959.0	8,191.0	8,587.0	8,191.0	7,827.0	7,497.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(2) 設置	【4週8休】							単位: m
8,851.0	8,752.0	8,058.0	8,356.0	7,034.0	8,719.0	7,959.0	8,191.0	8,587.0	8,191.0	7,827.0	7,497.0
立入防止柵動物型 (シカ類)	兼用型	積雪地用	S4(3) 設置	【4週8休】							単位: m
8,851.0	8,752.0	8,058.0	8,356.0	7,034.0	8,719.0	7,959.0	8,191.0	8,587.0	8,191.0	7,827.0	7,497.0
耐震補強構造物掘削_床掘_ NO. 0 0 1 (※)	【4週8休】										単位: m ³
2,423.0	2,445.0	2,314.0	2,319.0	2,126.0	2,405.0	2,258.0	2,345.0	2,358.0	2,331.0	2,267.0	2,174.0
耐震補強構造物掘削_埋戻し・締固め_ NO. 0 0 1 (※)	【4週8休】										単位: m ³
4,445.0	4,444.0	4,246.0	4,277.0	3,771.0	4,366.0	4,081.0	4,209.0	4,281.0	4,233.0	4,070.0	3,898.0
対面通行用中央分離帯改良工_舗装厚 2 0 c m 以下 (昼間)	【4週8休】										単位: m
55,500.0	56,330.0	61,660.0	59,660.0	55,470.0	58,850.0	61,400.0	57,710.0	59,270.0	55,650.0	58,010.0	57,120.0
対面通行用中央分離帯改良工_舗装厚 2 0 c m 以下 (夜間)	【4週8休】										単位: m
74,060.0	74,890.0	81,270.0	78,820.0	73,090.0	77,850.0	80,410.0	76,280.0	78,030.0	74,690.0	76,980.0	75,040.0

(5) F Z A (地域性のある材料単価)

	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
取卸費 (PCパイプ 径500-800) 【4週8休】	549	546	519	526	481	546	526	518	528	518	508	493
取卸費 (PCパイプ 径1000-1800) 【4週8休】	268	267	255	259	242	266	257	260	265	260	256	247
取卸費 (PCパイプ 径2000以上) 【4週8休】	195	194	194	196	180	194	189	192	195	192	190	183
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-扶壁式) 【4週8休】	695	695	671	672	692	695	697	691	691	691	691	691
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-重力式) 【4週8休】	715	715	691	691	712	714	717	711	711	711	711	710
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-逆T式) 【4週8休】	836	836	811	812	834	836	839	832	832	832	832	832
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁-箱式) 【4週8休】	624	624	603	604	621	624	626	620	620	620	620	619
型枠用材料単価 (均しコンクリート) 【4週8休】	708	708	642	642	695	708	711	695	695	695	695	693
型枠用材料単価 (C-Bx, C-Rm) 【4週8休】	819	819	784	785	815	818	821	813	813	813	813	813
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート) 【4週8休】	384	384	369	369	382	384	386	382	382	382	382	381
型枠用材料単価 (フーチング) 【4週8休】	784	784	739	739	775	784	786	775	775	775	775	774
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄) 【4週8休】	610	610	596	596	610	610	614	609	609	609	609	608
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-箱桁) 【4週8休】	1,220	1,220	1,190	1,190	1,220	1,220	1,230	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-鉸桁) 【4週8休】	1,640	1,640	1,610	1,610	1,640	1,640	1,650	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
型枠用材料単価 (鋼橋の床版-トラス) 【4週8休】	1,430	1,430	1,390	1,390	1,420	1,420	1,430	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
型枠用材料単価 (PC箱桁-曲線部) 【4週8休】	2,590	2,590	2,370	2,370	2,550	2,580	2,590	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
型枠用材料単価 (PC箱桁) 【4週8休】	1,810	1,810	1,680	1,690	1,790	1,810	1,820	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
型枠用材料単価 (PC主版桁) 【4週8休】	1,260	1,260	1,160	1,160	1,240	1,260	1,260	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
型枠用材料単価 (PC橋の床版-I桁) 【4週8休】	1,780	1,780	1,680	1,680	1,760	1,770	1,780	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
型枠用材料単価 (橋脚-円柱, だ円柱) 【4週8休】	513	513	483	483	508	513	516	508	508	508	508	507
型枠用材料単価 (橋脚-曲線部) 【4週8休】	949	949	873	873	934	949	951	933	933	933	933	932
型枠用材料単価 (橋脚-角柱) 【4週8休】	495	495	486	487	495	495	498	495	495	495	495	494
型枠用材料単価 (用排水構造物) 【4週8休】	618	618	609	610	618	618	620	618	618	618	618	617
橋梁排水ます孔開け (昼間) 【4週8休】	2,530	2,540	2,280	2,310	2,160	2,490	2,250	2,300	2,430	2,360	2,300	2,240
橋梁排水ます孔開け (夜間) 【4週8休】	3,650	3,660	3,270	3,300	3,080	3,580	3,230	3,300	3,500	3,390	3,290	3,220
PC桁製作台 スチール底型枠製作費 【4週8休】	29,000	28,900	29,700	29,600	29,600	29,200	29,200	29,200	29,100	29,100	29,100	29,400
アスファルト単独電力設備定額 【4週8休】	7,280,000	6,840,000	6,480,000	6,560,000	5,750,000	6,750,000	6,330,000	6,220,000	6,510,000	6,230,000	6,180,000	6,060,000
ソイル単独電力設備定額 【4週8休】	4,450,000	4,190,000	3,980,000	4,020,000	3,540,000	4,130,000	3,880,000	3,820,000	3,990,000	3,830,000	3,800,000	3,730,000
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額 【4週8休】	1,100,000	1,030,000	980,000	995,000	873,000	1,020,000	957,000	943,000	987,000	946,000	933,000	920,000
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額 【4週8休】	6,080,000	5,710,000	5,420,000	5,480,000	4,810,000	5,630,000	5,290,000	5,190,000	5,430,000	5,200,000	5,160,000	5,070,000
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額 【4週8休】	5,030,000	4,730,000	4,480,000	4,530,000	3,970,000	4,660,000	4,370,000	4,290,000	4,500,000	4,300,000	4,260,000	4,190,000

(6) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

59.900	鋼製支承擔付費(基礎)	【4週8休】	(式)
79	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
74	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
32	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
34	電気基本料金	ケーソン 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
34	電気基本料金	ケーソン 高圧B・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
31	電気基本料金	ケーソン 業務用・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
14	電気基本料金	トンネル 特別高圧・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
14	電気基本料金	トンネル 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
14	電気基本料金	トンネル 高圧B・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
13	電気基本料金	トンネル 業務用・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
79	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
66	電気基本料金	舗装 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
74	電気基本料金	舗装 業務用臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・東北電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
28	電気基本料金	ケーソン 高圧B・東北電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 業務用・東北電力	【4週8休】 (KWH)
11	電気基本料金	トンネル 特別高圧・東北電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
12	電気基本料金	トンネル 高圧B・東北電力	【4週8休】 (KWH)
10	電気基本料金	トンネル 業務用・東北電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
40	電気基本料金	舗装 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	舗装 業務用臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
90	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
90	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・東京電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	ケーソン 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	ケーソン 高圧B・東京電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	ケーソン 業務用・東京電力	【4週8休】 (KWH)
16	電気基本料金	トンネル 特別高圧・東京電力	【4週8休】 (KWH)
16	電気基本料金	トンネル 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
16	電気基本料金	トンネル 高圧B・東京電力	【4週8休】 (KWH)
16	電気基本料金	トンネル 業務用・東京電力	【4週8休】 (KWH)
90	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
75	電気基本料金	舗装 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
90	電気基本料金	舗装 業務用臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
52	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
60	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 高圧B・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 業務用・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
11	電気基本料金	トンネル 特別高圧・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
11	電気基本料金	トンネル 高圧B・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
11	電気基本料金	トンネル 業務用・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
52	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
44	電気基本料金	舗装 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
60	電気基本料金	舗装 業務用臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
49	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・中部電力	【4週8休】 (KWH)
16	電気基本料金	ケーソン 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 高圧B・中部電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 業務用・中部電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 特別高圧・中部電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧B・中部電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 業務用・中部電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
49	電気基本料金	舗装 業務用臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
53	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・関西電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・関西電力	【4週8休】 (KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 業務用・関西電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 特別高圧・関西電力	【4週8休】 (KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧B・関西電力	【4週8休】 (KWH)
10	電気基本料金	トンネル 業務用・関西電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
53	電気基本料金	舗装 業務用臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
42	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・中国電力	【4週8休】 (KWH)
56	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・中国電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・中国電力	【4週8休】 (KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 高圧A・中国電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・中国電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 業務用・中国電力	【4週8休】 (KWH)

全国単価

名 称

単 位

9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・中国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・中国電力	【4週8休】	(KWH)
42	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
56	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
41	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
41	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
34	電気基本料金	舗装	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
51	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
55	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
27	電気基本料金	ケーソン	高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
51	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
43	電気基本料金	舗装	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
55	電気基本料金	舗装	業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
532	鋼管杭等取卸費		【4週8休】		(t)
510,000	片持架設用吊り支保工		【4週8休】		(箇所)
65,700	給水設備設置費		【4週8休】		(式)

(7) 卷末資料（単価適用の条件区分表）

単価名称	条件区分
足場(アンカー) __【4週8休】__No. 001(※)	足場(アンカー) / 足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 二重防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10m以内 / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $f < 400\text{kN}$ / 頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __【4週8休】__No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 / 簡易防食 / PC鋼棒 / 削孔長10mを超える / $400 \leq f < 1300\text{kN}$ / 頭部処理無し
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __【4週8休】__No. 001(※) (スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工 / (平ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 遮水シート除く / 吸出し防止材除く / 連結金具除く
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __【4週8休】__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工 / (平ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 遮水シート除く / 吸出し防止材除く / 連結金具除く
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __【4週8休】__No. 001(※) (スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工 / (間知ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 胴込・裏込めコンクリート除く / 遮水シート除く
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __【4週8休】__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工 / (間知ブロック150kg / 個未満) / 裏込め除く / 胴込・裏込めコンクリート除く / 遮水シート除く
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長2m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長3mを超え6m未満 / 杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長6m以上10m未満 / 杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工 __ 単軸施工 __【4週8休】__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌 / 現場制約有り / 打設長10m以上14m未満 / 杭長12m以上14m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__【4週8休】__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 021(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 022(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 023(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 024(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長27m以上33m以下/杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 025(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長27m以上33m以下/杭長27m以上32m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__【4週8休】__NO. 026(※)	粉体噴射攪拌/現場制約無し/打設長27m以上33m以下/杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__【4週8休】__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)/単軸施工
改良材供給機移設費__【4週8休】__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)/二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更__【4週8休】__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め,裏込め砕石__【4週8休】__NO. 001(※)(スライドR10まで)	胴込め,裏込め砕石/間知・平ブロック/材料費除く
胴込め,裏込め砕石__【4週8休】__NO. 002(※)(スライドR10まで)	胴込め,裏込め砕石/大型ブロック/材料費除く
胴込め,裏込め砕石__【4週8休】__NO. 003(※)	胴込め,裏込め砕石/間知・平ブロック/材料費除く
胴込め,裏込め砕石__【4週8休】__NO. 004(※)	胴込め,裏込め砕石/大型ブロック/材料費除く
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 001(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径3.2mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 002(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径4.0mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 003(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径3.2mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 004(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径4.0mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 005(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径3.2mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 006(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径4.0mm/スロープ式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 007(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径3.2mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 008(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/線径4.0mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 009(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径3.2mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 010(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/線径4.0mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 011(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径3.2mm/階段式/設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 012(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/線径4.0mm/階段式/設置
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 001(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/スロープ式/撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 002(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/スロープ式/撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 003(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/スロープ式/撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 004(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ40cm×幅120cm/階段式/撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 005(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ50cm×幅120cm/階段式/撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 006(※)(スライドR10まで)	ふとんかご/高さ60cm×幅120cm/階段式/撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__【4週8休】__No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__【4週8休】__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__【4週8休】__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削__切取り__【4週8休】__NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__切取り__【4週8休】__NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__【4週8休】NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__【4週8休】NO. 002(※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__埋戻し__【4週8休】__NO. 001(※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__埋戻し__【4週8休】__NO. 002(※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__積込み__【4週8休】__NO. 001(※)	積込み／土砂
人力構造物掘削__積込み__【4週8休】__NO. 002(※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__【4週8休】__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁

単価名称	条件区分
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__【4週8休】__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__【4週8休】__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__【4週8休】__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__【4週8休】__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__【4週8休】__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__【4週8休】__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__【4週8休】__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350mm／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__【4週8休】__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__【4週8休】__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__【4週8休】__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__【4週8休】__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__【4週8休】__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__【4週8休】__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__【4週8休】__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__【4週8休】__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__【4週8休】__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__【4週8休】__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装_基層_夜間_【4週8休】_No. 010(※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
人力舗装_基層_昼間_【4週8休】_No. 011(※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
人力舗装_基層_夜間_【4週8休】_No. 012(※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く/夜間施工
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 001(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径45cm/網目10cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 002(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径45cm/網目13cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 003(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径45cm/網目15cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 004(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径60cm/網目10cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 005(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径60cm/網目13cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 006(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径60cm/網目15cm/設置
じゃかご_撤去_【4週8休】_No. 001(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径45cm/撤去
じゃかご_撤去_【4週8休】_No. 002(※)(スライドR10まで)	じゃかご/径60cm/撤去
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 007(※)	じゃかご/径45cm/網目10cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 008(※)	じゃかご/径45cm/網目13cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 009(※)	じゃかご/径45cm/網目15cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 010(※)	じゃかご/径60cm/網目10cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 011(※)	じゃかご/径60cm/網目13cm/設置
じゃかご_設置_【4週8休】_No. 012(※)	じゃかご/径60cm/網目15cm/設置
じゃかご_撤去_【4週8休】_No. 003(※)	じゃかご/径45cm/撤去
じゃかご_撤去_【4週8休】_No. 004(※)	じゃかご/径60cm/撤去
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 001(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 002(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 003(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 004(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 005(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工_【4週8休】_No. 006(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 007(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 008(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 009(※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 010 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 011 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 012 (※)	表層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 013 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 014 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 015 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 016 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 017 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 018 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 019 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 020 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 021 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 022 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/瀝青材散布無し/As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 023 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 024 (※)	基層/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 025 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 026 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 027 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 028 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 029 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 030 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員1.4m以上3.0m以下/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 031 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/プライムコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 032 (※)	上層路盤/密度2.30以上2.40t/m ³ 未満/幅員3.0m超/タックコート散布/As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工_上層路盤_【4週8休】_No. 001(※)	上層路盤/路盤材(各種)/1層施工/路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工_下層路盤_【4週8休】_No. 002(※)	下層路盤/路盤材(各種)/1層施工/路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場_【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング足場/地表(傾斜地)/足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入_【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング保孔管挿入/地表/VPφ40/ストレーナ現場加工無し/工場加工品
盛土/面仕上げ_【4週8休】_No. 001(※)	盛土/面仕上げ/締固め無し

単価名称	条件区分
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去/地表/足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型)【4週8休】_No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック積み工(大型)/水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型)【4週8休】_No. 003(※)	コンクリートブロック積み工(大型)/2,000kg/個以下/水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型)【4週8休】_No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型)/2,000kg/個超え/水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 001(※)	PCパイプ/据付/管径600mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 002(※)	PCパイプ/据付/管径700mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 003(※)	PCパイプ/据付/管径800mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 004(※)	PCパイプ/据付/管径900mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 005(※)	PCパイプ/据付/管径1000mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 006(※)	PCパイプ/据付/管径1100mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 007(※)	PCパイプ/据付/管径1200mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 008(※)	PCパイプ/据付/管径1350mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 009(※)	PCパイプ/据付/管径1500mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 010(※)	PCパイプ/据付/管径1650mm/固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く)設置【4週8休】_NO. 011(※)	PCパイプ/据付/管径1800mm/固定基礎無し
アンカー削孔【4週8休】_No. 034(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 035(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 036(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 037(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 038(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/90mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 039(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 040(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 041(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 042(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 043(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/115mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 044(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 045(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 046(※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/玉石混じり土

単価名称	条件区分
アンカー削孔【4週8休】_No. 047 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 048 (※)	アンカー削孔/足場無し(クローラ型)/二重管方式/135mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 010 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 011 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 012 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 013 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 014 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/90mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 015 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 016 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 017 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 018 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 019 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/115mm/硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 020 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 021 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 022 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 023 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 024 (※)	アンカー削孔/有り(スキッド型)/二重管方式/135mm/硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 010 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10m以内/ $f < 400\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 011 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10m以内/ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 012 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10m以内/ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 013 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10mを超える/ $f < 400\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 014 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10mを超える/ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 015 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/複合PC鋼線より線束/削孔長10mを超える/ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 001 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/ $f < 400\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 002 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 003 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10m以内/ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 004 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/ $f < 400\text{kN}$ /頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 005 (※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着/二重防食/PC鋼線より線/削孔長10mを超える/ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ /頭部処理有り

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／1300 ≤ f < 2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／f < 400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／400 ≤ f < 1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／1300 ≤ f < 2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／f < 400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／400 ≤ f < 1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／1300 ≤ f < 2000kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／f < 400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／400 ≤ f < 1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300 ≤ f < 2000kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／f < 400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／400 ≤ f < 1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／1300 ≤ f < 2000kN／頭部処理無し
不陸整正【4週8休】_No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石【4週8休】_No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】_No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】_No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】_No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】_No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め【4週8休】_No. 001(※)	条件区分なし
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001(※)【4週8休】	土砂/小規模
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001(※)【4週8休】	小規模/土砂
モルタル__普通【4週8休】_NO. 001(※)	普通/混合比1:3(C:S)
切土部ノリ面仕上げ【4週8休】_No. 001(※)	土砂
切土部ノリ面仕上げ【4週8休】_No. 002(※)	軟岩
プレキャスト円形水路__設置【4週8休】_NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下/基礎材無し/円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__設置【4週8休】_NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下/基礎材無し/円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去【4週8休】_NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下

単価名称	条件区分
プレキャスト円形水路__撤去__【4週8休】__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__【4週8休】__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__【4週8休】__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
切土部ICT/リ面仕上げ__【4週8休】__No. 001(※)	土砂
切土部ICT/リ面仕上げ__【4週8休】__No. 002(※)	軟岩
盛土部ICT/リ面仕上げ__【4週8休】__No. 001(※)	締固め無し