

2025年度発注見通し公表対象調査等一覧表（2025年5月1日時点）

2025年度の中日本高速道路株式会社における調査等発注見通しについて公表します。
 なお、実際に発注する調査等がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない調査等を発注する場合があります。

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	東京	指名競争	道路設計		新東名高速道路 沼津工事事務所管内 交通運用検討業務	神奈川県足柄上郡山北町～静岡県御殿場市駒門	神奈川県静岡県	約18ヶ月	新東名の新規供用時の御殿場JCT等における施工ステップ作成のほか工事発注・対外協議に必要な図面作成を行うもの。	2025	第1四半期	2025	第2四半期	
	東京	指名競争	図面・調書作成		厚木工事事務所 保存文書整理	神奈川県横浜市～神奈川県綾瀬市 神奈川県厚木市～神奈川県伊勢原市	神奈川県	約12ヶ月	大和地区付加車線事業、新東名高速道路 厚木南IC～伊勢原大山IC間の保存文書約1500枚の整理業務	2025	第4四半期	2025	第4四半期	
	東京	指名競争	図面・調書作成		東名高速道路 横浜町田IC～海老名JCT間完成図作成	神奈川県横浜市～神奈川県綾瀬市	神奈川県	約12ヶ月	大和地区付加車線事業の工事しゅん功図を管理用図面として整理する業務	2025	第4四半期	2025	第4四半期	
	名古屋	指名競争	道路設計		東海北陸自動車道 飛驒トンネル施工計画検討	岐阜県飛驒市河合町～岐阜県大野郡白川村荻町	岐阜県	約12ヶ月	東海北陸自動車道の飛驒トンネルにおいて、支障物（ケーブル類）や飛驒河合PA（下り線）の工事中の運用方法を考慮したⅡ期線トンネルの施工計画を検討するもの。また、飛驒河合PAのⅡ期線を考慮したレイアウトを検討するもの。 施工計画検討 一式	2025	第1四半期	2025	第2四半期	
	名古屋	個別契約	地質・土質調査		東海環状自動車道 いなべ北地区水文調査（2025年度）	三重県いなべ市北勢町	三重県	約14ヶ月	北勢IC～岐阜・三重県境間の水文調査を行うもの。	2025	第1四半期	2025	第1四半期	
	名古屋	個別契約	地質・土質調査		新名神高速道路 甲賀土山地区水文調査（2025年度）	滋賀県甲賀市土山町笹路	滋賀県	約14ヶ月	亀山西JCT～甲賀土山IC間の水文調査を行うもの。	2025	第1四半期	2025	第1四半期	
	名古屋	個別契約	地質・土質調査		紀勢自動車道 勢和多気IC～紀勢大内山IC間水文調査（2025年度）	三重県多気郡多気町～三重県度会郡大紀町	三重県	約14ヶ月	勢和多気IC～紀勢大内山IC間の水文調査を行うもの。	2025	第2四半期	2025	第2四半期	
	名古屋	指名競争	地質・土質調査		新名神高速道路 菟野地区農水管継手調査業務	三重県 三重郡 菟野町	三重県	約10ヶ月	三重県菟野町において地中レーザ探査機を用いて既設埋設管（農水管）の継手位置を調査するもの。 地中レーザ探査 一式	2025	第1四半期	2025	第1四半期	
	名古屋	指名競争	橋梁設計		中央自動車道 地藏堂川橋他3橋鋼橋補修設計	長野県伊那市～岐阜県中津川市	長野県岐阜県	約7ヶ月	飯田管内における鋼橋4橋（地藏堂川橋、山中橋、松川橋、小沢川橋）の変状を調査し、その補修設計を行う業務。 ・鋼桁補修設計 4橋	2025	第1四半期	2025	第2四半期	

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	名古屋	指名競争	橋梁設計		名神高速道路（特定更新等）愛知川橋更新工事発注用図面作成	滋賀県彦根市～滋賀県東近江市	滋賀県	約7か月	名神高速道路の彦根IC～八日市IC間において、愛知川橋の特定更新工事を発注するために必要な発注用図面及び協議用図面を作成する業務 ・発注用図面作成 1式 ・協議用図面作成 1式	2025	第2四半期	2025	第3四半期	
	名古屋	指名競争	建築設計		東海北陸自動車道 ひるがの高原サービスエリア他7箇所受水槽改築実施設計	岐阜県各務原市～岐阜県飛騨市	岐阜県	約12か月	高山保全・サービスセンター、岐阜保全・サービスセンター管内において、受水槽の新築・改築・解体に関わる実施設計を行うものである。 受水槽新築設計 1棟 受水槽改築設計 8棟 受水槽解体設計 1棟	2025年	第2四半期	2025	第2四半期	