

2026年度発注見通し公表対象調査等一覧表（2026年10月1日時点）

2026年度の中日本高速道路株式会社における調査等発注見通しについて公表します。
なお、実際に発注する調査等がこの掲載内容と異なる場合や、ここに記載されていない調査等を発注する場合があります。

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/ 基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		新東名高速道路 海老名南JCT～御殿場JCT間施工計画検討業務（2026年度）	神奈川県海老名市～静岡県御殿場市	神奈川県・静岡県	約9ヵ月	現在暫定4車線にて建設中の新東名（海老名南JCT～御殿場JCT）間における、6車線化に向けた施工計画検討（トンネル・橋梁部を除く）を行うものである。	2027	第2四半期	2027	第2四半期	
	東京	指名競争	その他土木設計		東名高速道路 大和綾瀬地区標識設計	神奈川県横浜市～神奈川県厚木市	神奈川県	約12ヵ月	東名高速道路 大和地区および綾瀬地区において、付加車線設置工事に伴う標識設計を行うもの	2026	第3四半期	2026	第3四半期	
	東京	指名競争	図面・調書作成		厚木工事事務所 保存文書整理・完成図作成	神奈川県横浜市～神奈川県綾瀬市 神奈川県海老名市～神奈川県秦野市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県藤沢市	神奈川県	約12ヵ月	東名、新東名、新湘南バイパス、圏央道、綾瀬SIC事業の保存文書約500件の整理 大和地区付加車線事業の工事しゅん功図を管理用図面として整理する業務	2026	第4四半期	2026	第4四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	補償関係業務		新東名高速道路 仁杉地区家屋事後調査	静岡県御殿場市	静岡県	約15ヵ月	御殿場市仁杉地区において家屋事後調査を行うもの。	2026	第3四半期	2026	第4四半期	
	東京	指名競争	造園設計		新東名高速道路 新秦野IC～山北SIC間造園工事発注用図面作成	神奈川県秦野市柳川～ 神奈川県足柄郡山北	神奈川県	約7ヵ月	新東名高速道路建設に伴う新秦野IC～県境までの造園工事の発注用図面作成を行うもの。	2026	第4四半期	2026	第4四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		新東名高速道路 生土工事用道路撤去検討業務	静岡県小山町	静岡県	約9ヵ月	生土工事用道路の現況について調査し、撤去工法を検討する業務	2026	第3四半期	2026	第4四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	交通量調査・解析		東京支社管内 道路計画基礎検討業務（2026年度）	東京支社管内	東京都、神奈川県、静岡県、長野県、山梨県、岐阜県	約18ヵ月	東京支社管内の高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通需要予測により、事業計画検討に必要な基礎資料作成を行うもの	2026	第3四半期	2026	第4四半期	若手育成型
公告等済	東京	簡易公募型プロポーザル方式	交通量調査・解析		東京支社管内 利用動向分析業務（2026年度）	東京支社管内	東京都、神奈川県、静岡県、長野県、山梨県、岐阜県	約12ヵ月	東京支社管内を主とする路線の交通動向把握のため、交通量調査、データ分析及び整理、資料作成を行うもの	2026	第2四半期	2026	第3四半期	若手育成型
公告等済	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		東名高速道路 大和6号橋跨道橋撤去検討業務	神奈川県大和市	神奈川県	約10ヵ月	跨道橋（大和6号橋）の上部工を撤去するために必要な安定計算および撤去工法の検討を行うもの。 橋脚動静解析 1式 上部工・橋脚撤去検討 1式	2026	第2四半期	2026	第3四半期	若手育成型
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		首都圏中央連絡自動車道 鬼ヶ谷高架橋伸縮装置取替設計	神奈川県厚木市	神奈川県	約12ヵ月	首都圏中央連絡自動車道 鬼ヶ谷高架橋の伸縮装置取替の基本設計を行うもの 伸縮装置設計 17箇所	2026	第3四半期	2026	第4四半期	若手育成型
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	交通量調査・解析		西湘バイパス（特定更新等） 伊勢原管内交通運用検討業務	神奈川県中郡二宮町～ 神奈川県小田原市	神奈川県	約12ヵ月	西湘バイパス 滄浪橋の工事計画のため、一般道の交通量調査、渋滞予測及び本線の車線運用検討をおこなうもの。	2026	第3四半期	2026	第4四半期	若手育成型

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		東名高速道路他 横浜管内支取替設計（2026年度）	東京都世田谷区～神奈川県厚木市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市	東京都 神奈川県	約12ヵ月	東名高速道路 東京高架橋、荏田第一高架橋、岡田高架橋、新湘南バイパス 赤羽根高架橋において、支取替設計（現況補修）を行うもの。 支取替設計 2 4 箇所	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		新東名高速道路 子易地区移転計画詳細設計	神奈川県伊勢原市～神奈川県伊勢原市	神奈川	約12ヵ月	伊勢原大山IC～新秦野IC間の伊勢原市子易において、6車線用地の盛土造成の詳細設計を行うもの。 移転計画詳細設計 1式	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型
	東京	指名競争	補償関係業務		新東名高速道路 棚頭～上野地区家屋事後調査	静岡県駿東郡小山町	静岡県	約9ヵ月	本業務は、棚頭～上野地区のトンネル土運搬路の家屋事後調査を行うもの。	2026	第 4 四半期	2026	第 4 四半期	
公告等済	東京	簡易公募型プロポーザル方式	交通量調査・解析		中央自動車道 高井戸地区交通運用検討業務（2026年度）	東京都杉並区～東京都世田谷区	東京都	約12ヵ月	高井戸オンランプ周辺の主要交通道路における、交差点形状検討、信号現示の調査検討および高井戸オンランプの整備効果検討を行うもの。	2026	第 2 四半期	2026	第 3 四半期	若手育成型
公告等済	東京	指名競争	地質・土質調査		中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジ土壌調査	山梨県甲府市西下条町～山梨県甲府市大津町	山梨県	約6ヵ月	中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジ事業において、地下の土壌を調査するもの。 ・土壌溶出量調査 2箇所 ・調査ボーリング 約70m	2026	第 2 四半期	2026	第 3 四半期	
	東京	公募型プロポーザル方式	橋梁設計		西湘バイパス 小田原高架橋他2橋耐震補強設計	神奈川県小田原市	神奈川県	約15ヵ月	小田原高架橋Ⅲ・横磯橋・石橋山高架橋の耐震補強設計及び施工計画検討を行う業務	2026	第 3 四半期	2027	第 1 四半期	
	東京	指名競争	地質・土質調査		西湘バイパス 小田原高架橋他1橋構造物基礎調査	神奈川県小田原市	神奈川県	約8ヵ月	小田原高架橋Ⅲ・横磯橋付近の土質調査を行う業務 調査ボーリング 約110m	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		東名高速道路（特定更新等） 深沢地区道路設計	神奈川県足柄上郡大井町～ 静岡県御殿場市	静岡県	約12ヵ月	深沢橋の床板取替を実施するための車線運用検討及び車線シフト部、足柄サービスエリアランプ路の道路設計を行う業務 道路設計 約1km、車線運用検討 1式	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
公告等済	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		東名高速道路 聖心橋耐震補強設計	静岡県御殿場市～ 静岡県沼津市	静岡県	約8ヵ月	跨高速道路橋 聖心橋（98.530KP）の耐震補強設計及び施工計画検討を行う業務	2026	第 2 四半期	2026	第 3 四半期	若手育成型
公告等済	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		長野自動車道（特定更新等） 奈良井川橋（上り線）床版取替基本設計	長野県塩尻市 ～長野県松本市	長野県	約14ヵ月	長野自動車道 松本IC～塩尻北IC間の奈良井川橋（上り線）における床版取替設計 床版取替基本設計 2連	2026	第 2 四半期	2026	第 3 四半期	若手育成型

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
公告等済	東京	公募型プロポーザル方式	橋梁設計		中央自動車道（特定更新等） 赤坂高架橋（下り線）他2橋床版取替基本設計	山梨県都留市～ 山梨県南都留郡富士河口湖町	山梨県	約16ヵ月	中央自動車道 富士吉田線 都留IC～河口湖IC間の赤坂高架橋（下り線）、浅間高架橋（下り線）、富士見高架橋（下り線）における床版取替設計 床版取替基本設計 5連	2026	第2 四半期	2026	第4 四半期	
	東京	指名競争	図面・調書作成		厚木工事事務所 保存文書整理業務（2027年度）	神奈川県横浜市～神奈川県綾瀬市 神奈川県海老名市～神奈川県秦野市 神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県藤沢市	神奈川県	約12ヵ月	新東名、新湘南BP、圏央道事業の保存文書約500件の整理 新東名高速道路 完成図の作成	2026	第4 四半期	2026	第4 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	図面・調書作成		新東名高速道路 県境～御殿場JCT間保存文書整理業務（2026年度）	静岡県沼津市	静岡県	約10ヵ月	沼津工事事務所が保有している工事等の技術関係資料をスキャン及びOCR処理を施し、永年保存が可能なデータを作成するもの。	2026	第3 四半期	2026	第3 四半期	
	東京	指名競争	図面・調書作成		中部横断自動車道 新清水JCT～県境間完成図修正業務	静岡県静岡市清水区吉原～中河内	静岡県	約12ヵ月	中部横断自動車道の静岡県域において、各工事のしゅん功図面をもとに、保全・サービスセンターで管理することを目的とした工事目的物の最終形状を示した図面を作成する業務である。	2026	第3 四半期	2026	第3 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	交通量調査・解析		東京支社管内 休憩施設混雑対策検討業務（2027年度）	東京支社管内	東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、山梨県、長野県	約12ヵ月	東京支社管内における各種路線において休憩施設利用実態調査及び休憩施設駐車場混雑対策の検討を行うもの。	2026	第4 四半期	2027	第2 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		大月保全・サービスセンター管内 施設諸設備詳細設計	山梨県上野原市～山梨県南都留郡富士河口湖町 山梨県大月市～山梨県甲州市 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町	山梨県	約15ヵ月	本設計は、大月保全・サービスセンター管内において、施設諸設備の詳細設計を行うものである。 ・CCTV設備設計 9.9km ・受配電設備設計 6箇所 ・自家発電設備設計 4箇所 ・遠方監視制御設備設計 8箇所 ・トンネル内電線路設計 9.5km(2チューブ)	2026	第3 四半期	2026	第4 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	建築設計		中央自動車道 石川パーキングエリア管理施設新築他実施設計	東京都国立市～東京都八王子市宇津木町	東京都	約13ヵ月	中央自動車道石川パーキングエリアにおける管理施設の新築、解体及び休憩施設の改修に伴う実施設計を行うものである。	2026	第3 四半期	2026	第3 四半期	
公告等済	東京	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		中部横断自動車道 両河内スマートインターチェンジ道路詳細設計(2026年度)	静岡県静岡市葛沢	静岡県	約12ヵ月	本業務は、中部横断自動車道の両河内スマートインターチェンジ建設にあたり、既存設計を用いて施工安全性を向上させる詳細設計を行うものである。	2026	第2 四半期	2026	第3 四半期	若手育成型
	東京	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジ諸設備詳細設計	山梨県甲府市～山梨県中巨摩郡昭和町	山梨県	約12ヵ月	中央自動車道 甲府中央スマートインターチェンジ新設における、受配電設備、自家発電設備、照明設備、情報板設備、CCTV設備、ETC設備、通信線路工事等の基本及び詳細設計を行うものである。	2026	第3 四半期	2026	第4 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		中央自動車道 新小仏トンネル諸設備修正設計	東京都八王子市～神奈川県相模原市	東京都、神奈川県、山梨県	約12ヵ月	中央自動車道 新小仏トンネル新設に係る諸設備の修正設計を行うものである。	2026	第3 四半期	2026	第4 四半期	

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	補償関係業務		新東名高速道路 神場～川島田地区家屋事後調査	静岡県御殿場市	静岡県	約22ヵ月	御殿場市神場地区～川島田地区において家屋事後調査を行うもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	補償関係業務		新東名高速道路 ぐみ沢地区家屋事後調査	静岡県御殿場市	静岡県	約21ヵ月	御殿場市ぐみ沢地区において家屋事後調査を行うもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	補償関係業務		新東名高速道路 柴怒田～上小林地区家屋事後調査	静岡県御殿場市	静岡県	約14ヵ月	御殿場市柴怒田地区～上小林地区において家屋事後調査を行うもの。	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	補償関係業務		新東名高速道路 北久原地区家屋事後調査	静岡県御殿場市	静岡県	約12ヵ月	御殿場市北久原地区において家屋事後調査を行うもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	交通量調査・解析		東京支社管内 渋滞予測業務（2026年度）	東京支社管内	東京都、神奈川県、静岡県	約14ヵ月	東京支社管内における渋滞予測を実施するもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型
公告等済	東京	簡易公募型競争入札方式	建築設計		大月保全サービスセンター管内 管理施設改修他設計	山梨県富士吉田市、山梨県大月市	山梨県	約12ヵ月	本設計は、富士吉田 I C 各棟の改修設計、新築設計、解体設計および、笹子トンネル下り線東坑口においてポンプ室棟、貯水槽の新築設計を行うものである。	2026	第 2 四半期	2026	第 3 四半期	
	東京	公募型プロポーザル方式	経済調査	○	東京支社管内 材料価格調査業務（2027年度）	東京支社管内	東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、長野県	約14ヵ月	東京支社管内の発注工事に使用するアスファルト合材や生コンクリート等の建設資材や廃材処理の価格調査、及び公共事業労務調査の調査・取りまとめ	2026	第 4 四半期	2027	第 2 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		新湘南バイパス 横浜管内橋梁補強検討業務	神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市	神奈川県	約12ヵ月	新湘南バイパス 藤沢IC～茅ヶ崎海岸ICにおいて、遮音壁高上げに伴う橋梁補強検討および橋梁一般図の作成を行うもの 橋梁補強検討 15パターン、橋梁一般図作成 15パターン	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	土木施工管理		東名高速道路（特定更新等） 由比地区施工管理業務（2027年度）	静岡県富士市～静岡県静岡市	静岡県	約12ヵ月	富士保全・サービスセンター管内の東名高速道路における特定更新工事の施工管理業務を実施するもの	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		首都圏中央連絡自動車道 八王子管内伸縮装置取替設計	東京都八王子市	東京都	約12ヵ月	首都圏中央連絡自動車道 八王子管内の伸縮装置取替の基本設計を行うもの 伸縮装置設計 16箇所	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	東京	指名競争	測量一般		新東名高速道路 矢所地区用地測量業務	静岡県富士市南松野	静岡県	約7ヵ月	本業務は、矢所地区において用地測量を行うものである。	2026	第 3 四半期	2026	第 3 四半期	
	東京	指名競争	補償関係業務		新東名高速道路 伊勢原市上粕屋・西富岡地区家屋事後調査	神奈川県伊勢原市	神奈川県	約5ヵ月	伊勢原市上粕屋～西富岡地区において家屋事後調査を行うものの 建物等の事後調査及び算定 木造建物 約 8 棟 工作物 約 1 箇所 墳墓 約 2 8 m	2026	第 4 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		中央自動車道 新左入橋他2橋耐震補強設計	東京都国立市谷保～ 東京都八王子市裏高尾町	東京都	約14ヵ月	中央自動車道 国立府中IC～八王子ICの新左入橋（八王子ICランプ橋）、小宮跨線橋（上り線）、日野跨線橋（上り線）の耐震補強設計を行うもの	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		新湘南バイパス 横浜管内伸縮装置取替設計（2026年度）	神奈川県茅ヶ崎市	神奈川県	約12ヵ月	新湘南バイパス 茅ヶ崎中央IC～茅ヶ崎海岸ICにおいて、伸縮装置取替の基本設計を行うものの 伸縮装置設計 20箇所	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	東京	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		中央自動車道 笹子トンネル機械設備詳細設計	山梨県大月市～山梨県甲州市	山梨県	約10ヵ月	中央自動車道 笹子トンネルTNにおいて、機械設備の詳細設計を行うものである。 ・トンネル非常用設備設計 2チューブ	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	公募型プロポーザル方式	施設設備設計		東京支社管内 通信設備詳細設計（2026年度）	東京都世田谷区～愛知県豊川市 神奈川県海老名市～神奈川県秦野市 静岡県御殿場市～静岡県浜松市浜名区 神奈川県藤沢市～東京都あきる野市 神奈川県小田原市～神奈川県厚木市 神奈川県二宮郡二宮町～東京都小田原市 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市 東京都杉並区～山梨県富士吉田市 山梨県大月市～長野県上伊那郡箕輪町 長野県岡谷市～長野県安曇野市 山梨県富士吉田市～静岡県駿東郡小山町 静岡県静岡市清水区～山梨県甲斐市 岐阜県高山市～岐阜県高山市	東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、長野県	約24ヵ月	東京支社管内の伝送設備及びETC設備の詳細設計を行うもの ・伝送設備設計 1式 ・ETC設備設計 1式	2026	第 3 四半期	2027	第 1 四半期	
	東京	指名競争	環境調査		新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間遮音壁設計	神奈川県足柄上郡山北町	神奈川県	約7ヵ月	新東名高速道路 新秦野IC～山北スマートIC間において騒音予測計算を行い、その結果をもって遮音壁設計を行うもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	東京	指名競争	道路設計		新東名高速道路 秦野工事事務所管内区画線協議用資料作成	神奈川県伊勢原市～神奈川県足柄上郡山北町	神奈川県	約12ヵ月	新東名高速道路における区画線協議用資料を作成するもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	名古屋	簡易公募型競争入札方式	道路設計		新東名高速道路 岡崎東IC～豊田東JCT間長大切土施工計画検討	愛知県岡崎市～愛知県豊田市	愛知県	約12ヵ月	新東名高速道路の岡崎東IC～豊田東JCT間において、長大切土部の拡幅工事の施工計画検討を行うもの。 施工計画検討 一式	2026	第 3 四半期	2026	第 3 四半期	
	名古屋	簡易公募型競争入札方式	地質・土質調査		東海北陸自動車道 飛驒トンネル土質調査（2026年度）	岐阜県飛驒市河合町～岐阜県大野郡白川村荻町	岐阜県	約9ヵ月	東海北陸自動車道の飛驒トンネルⅡ期線施工において、鳩谷ダムの近接して施工するためダムへの影響を確認するもの。 弾性波探査 一式	2026	第 4 四半期	2026	第 4 四半期	
	名古屋	公募型競争入札方式	図面・調書作成		東海環状自動車道 岐阜工事事務所管内完成図書整理作成業務	岐阜県関市～岐阜県大垣市	岐阜県	約15ヵ月	東海環状自動車道 岐阜工事事務所管内において、完成図面作成及びデータ修正、ならびに工事等関係資料や協議関係資料等の保存文書整理、電子ファイリングにおけるスキャニング作業等の業務を行うもの。	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	名古屋	公募型競争入札方式	図面・調書作成		東海環状自動車道 四日市工事事務所管内完成図書整理作成業務	三重県いなべ市	三重県	約15ヵ月	東海環状自動車道 四日市工事事務所管内において、完成図面作成及びデータ修正、ならびに工事等関係資料や協議関係資料等の保存文書整理、電子ファイリングにおけるスキャニング作業等の業務を行うもの。	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	名古屋	指名競争	補償関係業務		東海環状自動車道 いなべIC～大安IC間家屋事後調査（2026年度）	三重県いなべ市	三重県	約7ヵ月	東海環状自動車道 いなべIC～大安IC間において家屋事後調査を行うもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
公告等済	名古屋	公募型プロポーザル方式	環境調査		紀勢自動車道 勢和多気 I C～紀勢大内山 I C 間自然環境調査（2026年度）	三重県多気郡多気町丹生～三重県会郡大紀町崎	三重県	約12ヵ月	紀勢自動車道 4 車線化事業において、猛禽類等の自然環境調査を行うもの。	2026	第 1 四半期	2026	第 3 四半期	
公告等済	名古屋	公募型プロポーザル方式	環境調査		東海北陸自動車道 清見地区自然環境調査（2026年度）	岐阜県高山市清見町	岐阜県	約15ヵ月	東海北陸自動車道飛驒清見IC～東俣トンネル南坑口間の 4 車線化事業における、猛禽類等の自然環境調査を行うもの。	2026	第 1 四半期	2026	第 3 四半期	
	名古屋	指名競争	施設設備設計		北陸自動車道 神田スマートインターチェンジ諸設備詳細設計	滋賀県長浜市	滋賀県	約11ヵ月	北陸自動車道 神田スマートインターチェンジ新設における、受配電設備、自家発電設備、照明設備、情報板設備、CCTV設備、ETC設備、通信線路工事等の基本及び詳細設計を行うもの	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	名古屋	指名競争	建築設計		北陸自動車道 神田スマートインターチェンジ管理施設新築基本実施設計	滋賀県長浜市	滋賀県	約11ヵ月	北陸自動車道 神田スマートインターチェンジ新設における電気室及び機械室の新築に伴う基本実施設計を行うもの	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	名古屋	指名競争	施設設備設計		東海環状自動車道 養老IC～いなべIC間諸設備修正設計	岐阜県養老郡養老町～三重県いなべ市	岐阜県三重県	約10ヵ月	東海環状自動車道 養老IC～いなべIC間における機械、電気、通信設備の修正設計を行うもの	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
公告等済	名古屋	指名競争	測量一般		新東名高速道路 新城市内管理用図面修正業務	愛知県新城市	愛知県	約6ヵ月	新東名高速道路 新城市内において、測量を実施し、その結果をもって既存の管理用図面の修正を行うもの。	2026	第2 四半期	2026	第3 四半期	
公告等済	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	地質・土質調査		東海環状自動車道 養老トンネル浸透流解析業務	岐阜県養老郡養老町～三重県いなべ市	岐阜県 三重県	約12ヵ月	東海環状自動車道 養老トンネル工事に係る浸透流解析及び解析結果の評価検討等を行うもの。 3次元浸透流解析 1 式	2026	第2 四半期	2026	第3 四半期	
	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	その他土木設計		東海北陸自動車道 清見地区附帯工設計	岐阜県高山市清見町	岐阜県	約9ヵ月	東海北陸自動車道 飛騨清見IC～白川郷IC間の擁壁設計を行うもの。また、擁壁設計実施のために土質調査を行う。	2026	第4 四半期	2027	第1 四半期	
	名古屋	簡易公募型競争入札方式	建築設計		東海北陸自動車道 ひるがの高原サービスエリア他7箇所受水槽改築実施設計	岐阜県各務原市～岐阜県飛騨市	岐阜県	約12ヵ月	高山保全・サービスセンター、岐阜保全・サービスセンター管内において、受水槽の新築・改築・解体に関わる実施設計を行うものである。 受水槽新築設計 1 棟 受水槽改築設計 8 棟 受水槽解体設計 1 棟	2027	第1 四半期	2027	第2 四半期	
	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		新東名高速道路他 豊田管内休憩施設改良施工計画検討業務	愛知県新城市～愛知県岡崎市	愛知県	約12ヵ月	本業務は、新名神高速道路 岡崎SAにおいて、休憩施設駐車場改良工事に必要となる施工計画の検討及び発注用図面の作成を行う業務 ・発注用図面作成 1式 ・施工計画検討 1式	2026	第4 四半期	2026	第4 四半期	
公告等済	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		名神高速道路 上今須橋鋼橋補修設計	岐阜県不破郡関ヶ原町～滋賀県彦根市	滋賀県	約12ヵ月	名神高速道路の関ヶ原IC～彦根IC間において、上今須橋の鋼橋補修工事を発注するために必要な既設鋼桁補修設計を行うものである。 ・鋼橋補修設計 1 式 ・施工工法検討 1 式	2026	第2 四半期	2026	第3 四半期	
公告等済	名古屋	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		名古屋支社管内 ETC設備詳細設計(2026年度)	名古屋支社管内	愛知県 岐阜県	約12ヵ月	本業務は、名古屋支社管内におけるETC設備の詳細設計を行うものである。	2026	第2 四半期	2026	第3 四半期	
	名古屋	指名競争	建築設計		多治見保全・サービスセンター社屋等改修実施設計	岐阜県多治見市	岐阜県	約8ヵ月	多治見保全・サービスセンター社屋の内部改修及び多治見ICの雪氷詰所の内部改修に関わる実施設計を行うものである。 多治見HSC 社屋 改修実施設計 1棟 多治見IC 雪氷詰所 改修実施設計 1棟	2026	第3 四半期	2026	第4 四半期	
公告等済	名古屋	指名競争	橋梁設計		伊勢湾岸自動車道 名港中央大橋他 2 橋橋梁補修設計	愛知県東海市新宝町～愛知県海部郡飛島村	愛知県	約6ヵ月	伊勢湾岸自動車道の東海IC～飛島IC間の名港トリトン（名港西大橋、名港中央大橋、名港東大橋）における桁内部材の腐食補修図面作成を行うもの。 ・鋼桁補修工図面作成 23枚	2026	第2 四半期	2026	第3 四半期	

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
公告等済	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		伊勢湾岸自動車道 名港中央大橋他 2 橋塗替塗装用仮設備設計	愛知県東海市新宝町～愛知県海部郡飛島村	愛知県	約18ヵ月	伊勢湾岸自動車道の東海IC～飛島IC間の名港トリトン（名港西大橋、名港中央大橋、名港東大橋）の塗替塗装工事に伴う仮設構造物設計、工事発注に必要な発注用図面作成及び施工計画検討を行うもの。 ・発注用図面作成 1式 ・施工計画検討 1式	2026	第 1 四半期	2026	第 3 四半期	
	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		伊勢湾岸自動車道 名港中央大橋他 2 橋防護工設計	愛知県東海市新宝町～愛知県海部郡飛島村	愛知県	約12ヵ月	伊勢湾岸自動車道の東海IC～飛島IC間の名港トリトン（名港西大橋、名港中央大橋、名港東大橋）における橋脚防護工・昇降設備等の設計及び施工計画検討を行うもの。 ・橋脚防護工設計 6箇所 ・昇降設備設計 6箇所 ・施工計画検討 3橋	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
公告等済	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	トンネル設計		東海北陸自動車道 飛騨トンネル避難坑等補修設計	岐阜県高山市～岐阜県大野郡白川村	岐阜県	約9ヵ月	本設計は、飛騨トンネルの避難坑及び避難連絡坑の陥ぶくれ対策工事にむけた設計及び施工計画検討を行うものである。	2026	第 2 四半期	2026	第 3 四半期	若手育成型
	名古屋	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間他通信土木工事詳細設計	滋賀県米原市～滋賀県長浜市 長野県上伊那郡箕輪町～長野県伊那市 岐阜県可児市～岐阜県関市	滋賀県 長野県 岐阜県	約14ヵ月	本設計は、北陸自動車道 米原JCT～木之本IC間他において、通信用管路及び通信用線路の詳細設計を行うものである。 ・通信土木工事設計 1式 ・通信線路工事設計 1式	2026	第 3 四半期	2027	第 1 四半期	
	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		中央自動車道 恵那IC～多治見IC間切土のり面補強設計業務	岐阜県恵那市 ～岐阜県多治見市	岐阜県	約12ヵ月	中央自動車道の恵那IC～多治見IC間の切土のり面に対して、補強設計を行うもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	名古屋	指名競争	橋梁設計		東名高速道路 豊川高架橋他7橋支承取替設計	愛知県豊田市～愛知県豊川市	愛知県	約12ヵ月	東名高速道路の豊田JCT～豊川IC間において、支承を取替えるための設計・橋梁の変状に対する設計および施工計画検討、図面作成を行うもの ・支承取替設計 約14箇所 ・支承取替詳細図作成 約10支線 ・施工計画検討 約8橋 ・補修設計 約10箇所 ・発注用図面作成 約2枚	2026	第 3 四半期	2026	第 3 四半期	
	名古屋	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		東海環状自動車道他 諸設備詳細設計	名古屋支社管内	愛知県 岐阜県 三重県	約14ヵ月	本業務は、名古屋支社管内における諸設備設計を行うものである。 ・道路照明設備設計 1式 ・直流電源設備設計 1式 ・非常用設備 1式	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	名古屋	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		伊勢湾岸自動車道 名港中央大橋改良設計	愛知県名古屋市区港区潮見町～愛知県名古屋市区金城ふ頭	愛知県	12	伊勢湾岸自動車道の名港潮見IC～名港中央IC間の名港中央大橋における箱桁内補強設計及び中央分離帯の改良設計を行うもの ・橋梁補強設計 1橋 ・中分改良設計 1橋 ・道路設計 約2km ・張出床版改良設計 2橋 ・標識改良設計 2基	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		東海北陸自動車道（4車線化）城端トンネル他1トンネル舗装設計	富山県南砺市田下～富山県南砺市上見	富山県	約12ヵ月	東海北陸自動車道 五箇山IC～城端スマートIC間9.5kmの4車線化事業に伴う舗装・標識等を設計するもの。 舗装・標識設計 約9.5km	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		北陸自動車道 今庄IC～金津IC間横断管補修詳細設計	福井県南条郡南越前町～福井県あわら市	福井県	約13ヵ月	本業務は、北陸自動車道 今庄IC～金津IC間における、毀損した横断管（コルゲートパイプ）の補修工法の検討および設計を行うものである ・コルゲートパイプ 約10箇所	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	若手育成型

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
公告等済	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		北陸自動車道（特定更新等）杉津橋床版取替設計	福井県敦賀市～福井県南越前町	福井県	約18ヵ月	北陸自動車道の敦賀IC～今庄IC間の杉津橋（下り線）における床版取替工事の基本設計および施工計画検討を行うもの。 ・床版取替設計 1 橋 ・施工計画検討 1 橋 ・交通運用検討 1 式	2026	第 2 四半期	2026	第 3 四半期	若手育成型
	金沢	指名競争	トンネル設計		北陸自動車道 今庄トンネル湧水処理対策検討業務	福井県南条郡南越前町	福井県	約9ヵ月	本業務は、北陸自動車道 今庄トンネル上り線における中央排水工の詰まりを原因とする路面湧水について、トンネル排水工の補修方法および補修時に生じる湧水処理に必要な施設設備を検討し、工事発注に必要な図書作成を実施するもの。 ・トンネル排水工補修設計 1 式 ・湧水処理施設検討 1 式	2026	第 3 四半期	2026	第 3 四半期	
	金沢	指名競争	建築設計		北陸自動車道 女形谷パーキングエリア（上下線）トイレ棟他改築基本実施設計	福井県坂井市～福井県坂井市	福井県	約14ヵ月	女形谷PA（上下線）トイレ棟及び身障者・二輪車駐車場上屋の改築等基本実施設計を行うもの。 ・トイレ棟改築設計 PA2箇所（上下線） ・身障者・二輪車駐車場上屋改築設計 PA2箇所（上下線）	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	金沢	公募型競争入札方式	施設設備設計		金沢支社管内 通信設備詳細設計（2026年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	滋賀県 福井県 石川県 富山県 岐阜県	約14ヵ月	金沢支社管内の通信・電気設備の更新設計を行うもの。 ・通信設備設計 1 式 ・電気設備設計 1 式	2026	第 3 四半期	2026	第 3 四半期	
	金沢	指名競争	施設設備設計		金沢支社管内 ETC設備詳細設計（2026年度）	福井県越前市～富山県下新川郡朝日町 富山県南砺市～富山県小矢部市 福井県三方上中郡若狭町～福井県敦賀市	福井県 石川県 富山県	約14ヵ月	金沢支社管内のETC設備の更新設計を行うもの。 ・ETC設備設計 1 式	2026	第 4 四半期	2026	第 4 四半期	
	金沢	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		東海北陸自動車道（4車線化）椿原トンネル他施設詳細設計	岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市	富山県 岐阜県	約14ヵ月	東海北陸自動車道の白川郷IC～五箇山IC間 4 車線化に伴う、電気・通信・機械設備の更新設計を行うもの。 ・電気設備設計 1 式 ・通信設備設計 1 式 ・機械設備設計 1 式	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	
	金沢	簡易公募型競争入札方式	施設設備設計		北陸自動車道 日野山トンネル施設設備改良詳細設計	福井県南条郡南越前町～福井県越前市	福井県	約18ヵ月	日野山TN施設設備更新に伴う電気・通信・機械設備の設計を行うもの。 ・電気設備設計 1 式 ・通信設備設計 1 式 ・機械設備設計 1 式	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	金沢	標準プロポーザル方式	道路設計		北陸自動車道 金沢支社高速道路機能強化検討業務	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町	石川県	約12ヵ月	物流を取り巻く課題や自動運転トラックの普及を想定し、休憩施設・インターチェンジ近傍の用地を活用し、自動運転時代を見ずえた高度な機能を想定した北陸道との直結ランプや物流施設のバースなどの高速道路インフラとして必要な諸設備の事業環境整備に向けて、概略計画を作成するもの。	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		北陸自動車道 北鯖江パーキングエリア駐車場改良詳細設計	福井県鯖江市	福井県	約10ヵ月	北陸自動車道 北鯖江パーキングエリア（上り線・下り線）の駐車場の改良に向けて測量及び設計を行うもの。 ・現地踏査 1 式 ・測量・設計 1 式 ・図面作成 1 式	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	若手育成型
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		北陸自動車道（特定更新等）福井インターチェンジ仮設ランプ詳細設計	福井県福井市	福井県	約12ヵ月	北陸自動車道 足羽川橋（上り線）床版取替時の対面通行規制における、福井ICランプ運用のための仮設ランプ線形検討および仮設ランプの詳細設計を行うもの。 ・仮設ランプ線形検討 1 式 ・詳細測量 0.8万m2 ・仮設ランプ詳細設計 1 式 ・詳細図作成 約10枚	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型

進行状況	支社等名	入札方式	業種	基本契約付帯	調査等名	履行箇所	都道府県	履行期間/基本契約履行	案件概要	公告等予定時期		入札予定時期		備考
										年度	四半期	年度	四半期	
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	道路設計		東海北陸自動車道（4車線化）仙洞橋雪崩対策設計	富山県南砺市椿	富山県	約7ヵ月	東海北陸自動車道 白川郷IC～五箇山IC間において、仙洞橋周辺の雪崩対策設計を行うもの。 ・雪崩対策設計 2箇所 ・施工計画図作成 1式	2026	第 4 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型
	金沢	指名競争	地質・土質調査		舞鶴若狭自動車道 若狭地区土質調査	福井県三方上中郡若狭町	福井県	約7ヵ月	舞鶴若狭自動車道の三方五湖SIC～若狭三方IC間において、軟弱地盤における土工部の土質調査を行うもの。 調査ボーリング、土質試験：1式	2026	第 4 四半期	2026	第 4 四半期	
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	土木施工管理	○	金沢支社管内 構造技術調査等管理業務（2027年度）	滋賀県長浜市～富山県下新川郡朝日町 岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市 福井県小浜市～福井県敦賀市	滋賀県 福井県 石川県 富山県 岐阜県	約12ヵ月	金沢支社 構造技術課が所掌する、特定更新工事設計・耐震補強設計業務に関する調査等管理業務	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		東海北陸自動車道 富山管内耐震補強設計（2026年度）	富山県南砺市～富山県小矢部市 富山県魚津市	富山県	約18ヵ月	東海北陸自動車道 上中田高架橋、上平第三橋、旅川橋、山田川橋、北陸自動車道 湯上高架橋の耐震補強設計を実施するもの。 ・橋梁耐震補強設計 12基 ・支承 約15箇所	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型
	金沢	簡易公募型プロポーザル方式	橋梁設計		東海北陸自動車道（4車線化）飛越大橋仮設計画検討業務	岐阜県大野郡白川村～富山県南砺市	岐阜県 富山県	約10ヵ月	東海北陸自動車道 白川郷IC～五箇山IC間（10.1km）の4車線化事業における飛越大橋の建設に係る仮設構造物の計画検討および詳細設計を行うもの。 ・仮設計画検討 1式 ・仮設構造物設計 1式	2026	第 3 四半期	2026	第 4 四半期	若手育成型
	金沢	指名競争	施設設備設計		金沢支社管内 融雪設備詳細設計（2026年度）	福井県敦賀市～富山県下新川郡朝日町	福井県 富山県	約12ヵ月	金沢支社管内の散水融雪設備等の更新設計を行うもの。 ・散水融雪設備更新設計 6箇所 ・定置式溶液散布設備更新設計 1箇所 ・散水融雪用井戸更新設計 2箇所	2026	第 3 四半期	2026	第 3 四半期	
	金沢	公募型競争入札方式	施設設備設計		金沢支社管内 電気設備詳細設計（2027年度）	滋賀県長浜市～富山県小矢部市	滋賀県 福井県 石川県 富山県	約12ヵ月	金沢支社管内の電気設備の更新設計を行うもの。 ・電気設備設計 1式	2026	第 4 四半期	2027	第 1 四半期	