

支社	工種	工事名	契約年月日	工期(自)	工期(至)	契約金額(税込)	契約制限価格(税込)	電子対象	種別	総合評価方式	不調特命見積協議で成立	入札(見積)日	入札(見積)参加者	契約者	入札(見積)状況(税抜)						総合評価点数													
															第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	価格協議後の金額	技術評価点	価格評価点	総合評価点										
東京支社	土木工事	中部橋断自動車道 湯沢工事用道路工事	H27.6.24	H27.6.25	H28.5.19	210,227,400		○	一般競争	簡易型	○	H27.4.20	(株)浅海電気 (株)鈴木組 岡村建設工業(株)	○	辞退 198,000,000 辞退	積協議第1回 536,000,000 195,000,000	不調特命見積協議へ移行					194,655,000	6.00	-	-									
東京支社	土木工事	東京外か(環状道路 中央ジャンクション南側ランプシールドトンネル立坑工事)	H27.6.25	H27.6.26	H29.2.14	1,923,480,000	2,201,472,000	○	一般競争WTO	簡易型		H27.5.26	オリエンタル白石(株) 鹿島建設(株) 大豊建設(株)	○	1,781,000,000 1,801,000,000 1,776,740,000								9.00	47.51	56.51									
東京支社	道路補修工事	東名高速道路 富士管内コンクリート構造物補修工事(平成26年度)	H27.6.29	H27.6.30	H28.12.20	1,052,557,200		○	指名競争		○	H27.2.10	ショーボンド建設(株) 大成建設(株) オリエンタル白石(株) 鹿島建設(株) 清水建設(株) (株)ビーエス三菱 三井住友建設(株) 日特建設(株) ライト工業(株) 名工建設(株) TSUCHIYA(株) 西松建設(株) 東急建設(株) 戸田建設(株) (株)ケー・エフ・シー 大成ロテック(株) 川田建設(株) (株)大林組 (株)JHインフラ建設 東鉄工業(株) (株)日本ビーエス 前田道路(株) 東亜建設工業(株) (株)NIPPO 飛鳥建設(株) 前田建設工業(株) 世紀東急工業(株) 五洋建設(株) (株)熊谷組 日本国土開発(株) 東洋建設(株) 鹿島道路(株) (株)安藤・間 ドービー建設工業(株) 佐藤工業(株) 日本道路(株) (株)佐藤渡辺 西武建設(株) 矢作建設工業(株) 岐建(株) 片山ストラテック(株) 大豊建設(株) 常盤工業(株) JFEエンジニアリング(株) 木内建設(株) 日本車輛製造(株) 東亜道路工業(株) 大林道路(株) 福田道路(株) 高田機工(株) 極東興和(株) 東興ジオテック(株) (株)ガイアート・K 村本建設(株) (株)エム・テック アイサワ工業(株) 馬淵建設(株) 吉川建設(株) (株)不動テトラ (株)加藤建設 大有建設(株) 大和小田急建設(株) (株)竹中土木 (株)銭高組 (株)早野組 昭和コンクリート工業(株) 三井住建道路(株) 瀬上工業(株) りんかい日産建設(株) (株)浅沼組 須山建設(株) 真橋建設(株) ポンドエンジニアリング(株) 徳倉建設(株) 館中工業(株) 神福建設(株) (株)エコワーク 日舗建設(株) (株)中村組 館与建設(株) 機動建設工業(株) 静和工業(株) 中村建設(株) (株)グロージョ 藤城建設(株) 市川土木(株) (株)アキヤマ	○	974,590,000																			
東京支社	トンネル内装工事	東名高速道路 御殿場管内トンネル内装板設置工事	H27.6.29	H27.6.30	H28.9.21	711,180,000		○	一般競争	簡易型	○	H27.4.22	(株)エイチエスケイ (株)ケー・エフ・シー	○	695,000,000 辞退	690,000,000	不調特命見積協議に移行					658,500,000	2.50	-	-									
東京支社	建築工事	東名高速道路(改築) 厚木インターチェンジ電気施設改築工事	H27.7.3	H27.7.4	H28.6.27	219,707,640		○	一般競争	簡易型	○	H27.1.27	大林道路(株) (株)正建	○	- 172,650,000	- 169,500,000	-	近接工事の施工者である大林道路(株)と不調特命見積協議を 実施。不調特命見積協議第1回265,900,000 第2回265,000,000				203,433,000	-	-	-									
東京支社	橋梁工事	横浜管内橋梁更新工事	H27.7.6	H27.7.7	H28.7.1	183,600,000		○	指名競争		○	H27.6.4	信号器材(株) 大道産業(株) 秩父産業(株) 東亜道路工業(株) 日本道路(株) 交通企画(株) (株)NIPPO (株)イチテック (株)東亜製作所	○	170,000,000 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退 辞退	辞退	不調特命見積協議に移行				170,000,000													

Table with columns: 支社, 工事名, 契約年月日, 工期(自), 工期(至), 契約金額(税込), 契約制限価格(税込), 電子対象, 種別, 総合評価方式, 不調特命見積協議で成立, 入札(見積)日, 入札(見積)参加者, 契約者, 入札(見積)状況(税抜) [第1回-第6回, 価格協議後の金額], 総合評価点数 [技術評価点, 価格評価点, 総合評価点].

支社	工事	工事名	契約年月日	工期(自)	工期(至)	契約金額(税込)	契約制限価格(税込)	電子対象	種別	総合評価方式	不調特命 見積協議で成立	入札 (見積)日	入札(見積)参加者	契約者	入札(見積)状況(税抜)						総合評価点数							
															第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	価格協議後の金額	技術評価点	価格評価点	総合評価点				
												H28.3.18	(株)中村組		辞退													
												H28.3.18	興和工業(株)		辞退													
												H28.3.18	(株)光建		辞退													
												H28.3.18	新光建設(株)		辞退													
												H28.3.18	(株)アトム		辞退													
												H28.3.18	(株)エイチエスケー		辞退													
												H28.3.18	(株)日工		辞退													
												H28.3.18	遠藤建設(株)		辞退													
												H28.3.18	小笠原マル昇(株)		辞退													
												H28.3.18	大道産業(株)		辞退													
												H28.3.18	石井工業(株)		辞退													
												H28.3.18	ニューズ産業(株)		辞退													
												H28.3.18	交通工業(株)		辞退													
東京支社	道路補修工事	小田原厚木道路 沼目架道橋耐震補強工事	H28.3.25	H28.3.26	H29.3.20	118,800,000	123,606,000	○	一般競争	簡易型		H28.3.24	湘南テクノ(株)	○	120,000,000	110,000,000							1.00	50.00	51.00			
												H28.3.24	ショーボンド建設(株)		290,000,000	辞退								6.50	-	-		
東京支社	土木工事	中部横断自動車道 石合トンネル工事	H28.3.28	H28.3.29	H30.12.13	2,966,760,000		○	一般競争WTO	技術提案評価型	○	H27.10.1	(株)奥村組	○	2,870,000,000	不調特命見積協議へ移行				2,747,000,000	11.00	-	-					
東京支社	土木工事	新東名高速道路 葛葉川橋(下部工)工事	H28.3.28	H28.3.29	H31.6.11	5,175,252,000		○	公募型見積協議方式WTO			H27.11.30	(株)竹中土木	○	4,795,000,000	4,794,000,000	確認協議へ移行				4,791,900,000							
												H27.11.30	奥村組土木興業(株)		辞退													
東京支社	土木工事	新東名高速道路 駿河湾沼津スマートインターチェンジ工事	H28.3.28	H28.3.29	H29.3.23	430,704,000	450,133,200	○	一般競争	簡易型		H28.3.24	(株)ガイアート・K	○	398,800,000									5.50	50.00	55.50		
												H28.3.24	鹿島道路(株)		辞退									8.00	-	-		
												H28.3.24	中部土木(株)		450,000,000									6.50	-	-		
												H28.3.24	日本道路(株)		辞退									8.00	-	-		
												H28.3.24	常盤工業(株)		440,000,000									6.50	-	-		
東京支社	土木工事	新東名高速道路 湯船高架橋工事	H28.3.31	H28.4.1	H33.3.5	13,772,160,000		○	一般競争WTO	技術提案評価型	○	H27.11.27	三井住友建設(株)・(株)鴻池組JV	○	12,880,000,000	12,860,000,000	不調特命見積協議へ移行				12,752,000,000	14.00	-	-				