
年度 四半期 年度 四半期

公告等済 東京 指名競争 測量一般 新東名高速道路　伊勢原市域　基本基準点設置測量業務 神奈川県伊勢原市 神奈川県 約10ヵ月 伊勢原市域における管理用図面を作成するために、基本基準点の設置を新たに行うものであ
る。 2023 第４四半期 2024 第１四半期

東京 指名競争 航空測量 東京支社管内　沿道状況写真撮影業務（2024年度）

新東名高速道路　新御殿場IC～浜松いなさJCT
新東名高速道路　清水連絡路　新清水JCT～清水
JCT
中部横断自動車道　新清水JCT～富沢IC

静岡県 約4ヵ月 沼津工事事務所管内の沿道状況の航空写真撮影・編集を行うもの。 2024 第２四半期 2024 第２四半期

公告等済 八王子 簡易公募型プ
ロポーザル方式 地質・土質調査 中央自動車道（特定更新等）八王子JCT～勝沼IC間盛土安定検討 東京都八王子市～山梨県都留市

山梨県大月市～山梨県甲州市
東京都
山梨県 約8ヵ月 八王子HSC管内及び大月HSC管内の盛土の安定解析・対策工法の検討を行う業務 2023 第４四半期 2024 第１四半期

公告等済 八王子 簡易公募型プ
ロポーザル方式 地質・土質調査 中央自動車道（特定更新等）松本管内盛土安定検討 山梨県北杜市～長野県上伊那郡箕輪町

山梨県岡谷市～長野県塩尻市
山梨県
長野県 約8ヵ月 松本HSC管内の盛土の安定解析・対策工法の検討を行う業務 2023 第４四半期 2024 第１四半期

八王子 指名競争 地質・土質調査 ○ 中央自動車道　甲府中央スマートインターチェンジ水文調査（２０２４年度） 山梨県甲府市 山梨県 約12ヵ月/
約54ヵ月 甲府中央スマートインターチェンジ付近における水文調査を行うもの 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 地質・土質調査 紀勢自動車道　丹生地区土質調査 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約12ヵ月 紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の丹生地区について土質調査を行うもの。

土質調査：1式 2024 第１四半期 2024 第２四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 地質・土質調査 東海北陸自動車道　飛騨清見IC～白川郷IC間土質調査（その２） 岐阜県高山市～岐阜県大野郡白川村 岐阜県 約12ヵ月 東海北陸自動車道　飛騨清見IC～白川郷IC間において土質調査を行うもの。

土質調査　一式 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 地質・土質調査 紀勢自動車道　色太地区土質調査 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約12ヵ月 紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の色太地区について土質調査を行うもの。

土質調査：1式 2024 第３四半期 2024 第４四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 交通量調査・解析 東京支社管内　渋滞対策検討業務（令和6年度） 東京支社管内（東京都、神奈川県） 東京都

神奈川県 約15ヵ月 東京支社管内を主とする高速自動車国道及び自動車専用道路における交通動向の把握お
よび将来ネットワークにおける渋滞把握を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 交通量調査・解析 東京支社管内　休憩施設混雑対策検討業務（2024年度） 東京支社管内 神奈川県、静

岡県 約12ヵ月 東京支社管内における各種路線において休憩施設利用実態調査及び休憩施設駐車場混
雑対策の検討を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 交通量調査・解析 東名・新東名・圏央道 渋滞対策検討業務(2024年度) 東京支社管内 神奈川県 約12ヵ月

本業務は、東名高速道路　東京IC∼御殿場JCT間及び首都圏中央連絡自動車道　寒川
南IC∼相模原ICにおいて発生している渋滞箇所の交通容量の算定等交通状況分析を行う
ものである。

2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 指名競争 交通量調査・解析 東京支社管内　駐車状況VTRデータ資料整理業務 東京支社管内 東京都、神奈
川県、静岡県 約9ヵ月 VTRデータを読取り駐車状況の資料整理を行うもの 2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 指名競争 交通量調査・解析 東名高速道路　足柄サービスエリア駐車状況調査分析業務 静岡県駿東郡小山町～静岡県御殿場市 静岡県 約9ヵ月 足柄サービスエリアの駐車状況の分析を行うもの 2024 第１四半期 2024 第１四半期

八王子 指名競争 交通量調査・解析 2024年度　八王子～甲府管内　休憩施設利用実態調査
東京都国立市～山梨県大月市
山梨県大月市～山梨県甲斐市
山梨県西八代郡市川三郷町～山梨県甲斐市

東京都
神奈川県
山梨県

約6ヵ月
八王子支社管内の休憩施設において、平日および休日の立寄交通量、駐車時間、駐車状
況を記録し、駐車マスの利用実態を調査する。
休憩施設利用実態調査　20箇所・回

2024 第２四半期 2024 第２四半期

八王子 指名競争 交通量調査・解析 2024年度　松本管内　休憩施設利用実態調査 長野県諏訪郡富士見町～長野県上伊那郡箕輪町
長野県岡谷市～長野県塩尻市 長野県 約6ヵ月

八王子支社管内の休憩施設において、平日および休日の立寄交通量、駐車時間、駐車状
況を記録し、駐車マスの利用実態を調査する。
休憩施設利用実態調査　16箇所・回

2024 第３四半期 2024 第４四半期

備考
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東京 指名競争 道路設計 東京外かく環状道路　大蔵地区函渠構造検討業務 東京都世田谷区大蔵 東京都 約3ヵ月 換気所付近の換気風況を考慮したランプ函体の断面検討を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

八王子 簡易公募型プ
ロポーザル方式 道路設計 中央自動車道（特定更新等）八王子支社管内切土のり面補強設計 東京都八王子市～長野県岡谷市

東京都、神奈
川県
山梨県、長野
県

約12ヵ月 八王子支社管内の既設切土のり面補強設計及び発注用図面作成を行う業務 2024 第１四半期 2024 第２四半期

八王子 指名競争 道路設計 中央自動車道（特定更新等）小仏トンネル覆工調査設計 東京都八王子市～神奈川県相模原市
東京都
神奈川県
山梨県

約12ヵ月 小仏トンネル(下り線)の覆工健全度調査、小仏トンネル(上下線)の覆工補強設計 2024 第２四半期 2024 第２四半期

八王子 指名競争 道路設計 中央自動車道　松本管内道路構造物補修用図面作成業務（2024年度） 山梨県北杜市～長野県上伊那郡箕輪町
長野県岡谷市～長野県安曇野市

山梨県
長野県 約6ヵ月 松本保全・サービスセンター管内の道路構造物において、補修工事を発注するための図面を

作成行う業務 2024 第２四半期 2024 第２四半期

東京 指名競争 道路設計 東京外かく環状道路　大蔵地区函渠設計 東京都世田谷区大蔵 東京都 約9ヵ月 換気所付近の換気風況を考慮したランプ函体の設計を行うもの。 2024 第３四半期 2024 第３四半期

公告等済 東京 標準プロポーザ
ル方式 道路設計 小田原厚木道路（特定更新等）伊勢原管内盛土のり面補強施工計画検討

（２０２４年度）
神奈川県小田原市～神奈川県平塚市
神奈川県厚木市～神奈川県足柄上郡大井町 神奈川県 約12ヵ月 東名高速道路（厚木IC～大井松田IC）及び小田原厚木道路の盛土補強が計画されてい

るのり面において施工計画検討を行うもの。 2023 第４四半期 2024 第１四半期

公告等済 東京 標準プロポーザ
ル方式 道路設計 東京外かく環状道路　　喜多見地区構造物検討設計 東京都世田谷区喜多見 東京都 約10ヵ月 ランプ函体における、既設構造物との近接施工に配慮した施工検討・設計、仮設構造物の検

討・設計を行うもの。 2023 第４四半期 2024 第１四半期

公告等済 東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 道路設計 東京支社管内　プレキャストアーチカルバート耐震補強検討 静岡県御殿場市～静岡県浜松市

静岡県浜松市～静岡県浜松市 静岡県 約14ヵ月

盛土内に設置されたプレキャストアーチカルバートについて、高土被り下におけるカルバートの耐
震補強設計のための解析及び対策工法の検討、発注用図面の作成等を行うものである。
また、耐震補強実施前に被災した際の暫定対策について、施工方法や概算金額、図面作成
等の検討を行うものである。
設計外力の設定　1式
対策工設計　2基
地震時の応急対策工検討　2基

2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 道路設計 東京支社管内　道路構造検討業務（令和6年度） 東京支社管内（東京都、神奈川県、静岡県） 東京都、神奈

川県、静岡県 約15ヵ月 東京支社管内の道路機能強化を目的とした、道路構造および連絡等施設の概略設計等を
行うもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 指名競争 道路設計 東海環状自動車道　柿田地区附帯工設計 岐阜県可児市 岐阜県 約6ヵ月
東海環状自動車道　柿田地区における附帯工設計を行うもの。
・付替取付道水路設計　約0.2km
・詳細図作成　　　　　　  約   5枚

2024 第１四半期 2024 第２四半期

名古屋 指名競争 道路設計 東名高速道路　岡崎阿知和スマートインターチェンジ舗装設計 愛知県岡崎市 愛知県 約9ヵ月 東名高速道道路　岡崎阿知和スマートインタチェンジの舗装設計を行うもの。
・舗装設計　1式 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 道路設計 紀勢自動車道　色太地区道路詳細設計 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約15ヵ月 紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の色太地区について道路設計を行うもの。

道路詳細設計：1式 2024 第１四半期 2024 第２四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 道路設計 新名神高速道路　四日市JCT～亀山西JCT間道路計画検討 三重県四日市市～三重県亀山市 三重県 約12ヵ月 新名神高速道路　四日市JCT～亀山西JCT間において道路計画検討を行うもの。

土捨場調査・概略設計　一式 2024 第１四半期 2024 第１四半期

金沢 指名競争
道路設計
及び
測量一般

北陸自動車道　呉羽パーキングエリア休憩施設駐車マス改良設計 富山県射水市～富山県富山市 富山県 約6ヵ月 北陸自動車道呉羽パーキングエリア（上り線）の大型車駐車マス増設のため、測量・駐車マ
スの検討及び工事数量算出を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

金沢 指名競争
道路設計
及び
測量一般

東海北陸自動車道（４車線化）南砺市田下地区工事用道路測量・設計 富山県南砺市田下 富山県 約3ヵ月 富山県南砺市田下地区の工事用道路を拡幅するため詳細設計及び測量を実施するもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期
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金沢 指名競争 道路設計 北陸自動車道（特定更新等）　敦賀管内中央分離帯改良設計（2024年
度） 滋賀県長浜市木之本町～福井県南条郡南越前町 滋賀県

福井県 約12ヵ月

本業務は、北陸自動車道木之本IC～今庄IC間における大規模更新工事の床版取替工事
等の施工に伴う対面通行規制を実施するにあたり、中央分離帯改良設計・発注用図面作成
及び規制図作成を行う業務である。
・道路設計1式

2024 第１四半期 2024 第２四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 道路設計 紀勢自動車道　神瀬地区道路詳細設計 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約15ヵ月 紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の神瀬地区について道路設計を行うもの。

道路詳細設計：1式 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 道路設計 新東名高速道路　海老名南JCT～御殿場JCT間施工計画検討業務（2024年

度） 神奈川県海老名市～静岡県御殿場市 神奈川県・静岡
県 約9ヵ月 現在暫定4車線にて建設中の新東名（海老名南JCT～御殿場JCT）間における、6車線

化に向けた施工計画検討（トンネル・橋梁部を除く）を行うものである。 2024 第３四半期 2024 第４四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 道路設計 紀勢自動車道　船木地区道路詳細設計 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約15ヵ月 紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の船木地区について道路設計を行うもの。

道路詳細設計：1式 2024 第４四半期 2025 第１四半期

公告等済 東京 公募型プロポー
ザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）　谷本第一高架橋他1橋コンクリート橋補強基本

設計 神奈川県横浜市 神奈川県 約14ヵ月
東名青葉IC～東名川崎IC間の谷本第一高架橋および谷本第二高架橋（RC中空床版
橋）における床版打換等設計
上部工補強基本設計　5連、橋梁付属物設計（支承）一式

2023 第３四半期 2024 第１四半期 フレックス方式

公告等済 東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）　柳沢第一橋（上り線）床版取替基本設計 静岡県沼津市～静岡県沼津市 静岡県 約12ヵ月 愛鷹SIC～富士IC間の柳沢第一橋（鋼橋）における床版取替等設計

床版取替基本設計　1連、鋼桁補強基本設計　1連、橋梁付属物設計（支承）一式 2023 第４四半期 2024 第１四半期 フレックス方式
若手育成型

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 新東名高速道路　海老名南JCT～御殿場JCT間橋梁施工計画検討業務

（2024年度） 神奈川県海老名市～静岡県御殿場市 神奈川県・静岡
県 約11ヵ月 現在暫定4車線にて建設中の新東名（海老名南JCT～御殿場JCT）間における、6車線

化に向けた橋梁の施工計画検討を行うものである。 2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）　駒沢橋鋼橋補強基本設計 神奈川県足柄上郡大井町～静岡県御殿場市 神奈川県

静岡県 約14ヵ月
御殿場IC～大井松田IC間の駒沢橋（下り線右ルート）における疲労き裂補強及び耐震補
強設計を行うものである。
耐震補強基本設計　１連

2024 第１四半期 2024 第２四半期 フレックス方式

東京 指名競争 橋梁設計 東京支社管内　橋梁補強鋼板安全対策設計 東京尾世田谷区∼愛知県豊川市

東京都
神奈川県
静岡県
愛知県

約7ヵ月 東京支社管内における橋梁補強鋼板の安全対策設計を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

東京 指名競争 橋梁設計 東京支社管内　鋼製大型伸縮装置改良設計 静岡県浜松市～神奈川県海老名市 神奈川県
静岡県 約7ヵ月

東京支社管内における既設ビーム型ジョイントを鋼製フィンガージョイントに取り替える修繕設
計を行うものである。
伸縮装置改良設計　8橋

2024 第１四半期 2024 第１四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）神沢高架橋PC橋補強基本設計 静岡県富士市～静岡県清水市 静岡県 約12ヵ月 東名高速道路 神沢高架橋の塩害対策及び外ケーブル補強設計及びそれに伴う施工計画、

協議用図面作成等を行う業務 2024 第１四半期 2024 第２四半期

八王子 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 中央自動車道　長垣第一橋他1橋耐震補強設計 山梨県甲州市 山梨県 約14ヵ月

中央自動車道　大月JCT～勝沼IC間の長垣第一橋（上り線）、駒飼橋（上り線）トラス
部および鈑桁部の耐震補強設計
・既設動的解析　2橋
・耐震補強動的解析　２橋
・支承取替設計　約２０箇所
・落橋防止構造　約１０箇所

2024 第１四半期 2024 第１四半期

八王子 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 中央自動車道　韮崎IC橋耐震補強設計 山梨県韮崎市 山梨県 約14ヵ月 中央自動車道　韮崎IC橋（C・Dﾗﾝﾌﾟ）におけるロッカー橋脚の耐震補強設計を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第２四半期 若手育成型

名古屋 公募型プロポー
ザル方式 橋梁設計 東海北陸自動車道 一宮JCT Aランプ第一橋他2橋耐震補強設計 愛知県一宮市 愛知県 約24ヵ月

東海北陸自動車道 一宮JCT～尾西IC間に位置する（一宮JCT Aランプ第１橋
（2+2+5+5+4+5径間：橋長496m）、一宮JCT Aランプ第２橋（3径間：橋長37
ｍ）、篭屋高架橋（3+4+4+3径間：橋長405ｍ）の耐震補強設計を行うもの。
・耐震補強設計　約40基
・橋梁付属物設計　1式

2024 第１四半期 2024 第３四半期

名古屋 公募型プロポー
ザル方式 橋梁設計 東海北陸自動車道 笠田高架橋他2橋耐震補強設計 岐阜県各務原市 岐阜県 約24ヵ月

東海北陸自動車道 一宮木曽川IC～岐阜各務原IC間に位置する北山高架橋
(6+6+6+7径間：橋長434ｍ)、木曽川本川橋(4+3径間:橋長598ｍ）笠田高架橋
(9+8+8+7径間：橋長544ｍ)の耐震補強設計を行うもの
・耐震補強設計　約130基
・橋梁付属物設計　1式

2024 第１四半期 2024 第３四半期
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名古屋 簡易公募型競
争入札方式 橋梁設計 名古屋第二環状自動車道　単弦ローゼ橋耐震補強設計 愛知県名古屋市 愛知県 約18ヵ月

単弦ローゼ橋である名古屋第二環状自動車道　庄内川橋の上部工・下部工の耐震補強設
計を行うもの
・上部工・下部工耐震補強設計　1橋
・施工計画検討　1式
・河川協議資料作成　1式

2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 簡易公募型競
争入札方式 橋梁設計 東名高速道路　萩原橋支承補修設計 神奈川県足柄上郡山北町 神奈川県 約5ヵ月 萩原橋（A1・A2の８基）の損傷したローラー支承からゴム支承への取替設計を行う。 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 西湘バイパス（特定更新等）　国府津ＩＣ　Dランプ橋他1橋PC橋補強基本設

計 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市風祭 神奈川県 約12ヵ月

西湘バイパス（国府津IC）のPC橋（国府津IC　Aランプ橋および国府津ICDランプ橋）に
おけるPC橋補強基本設計
上部工補強基本設計（PC橋補強）　６連
橋梁付属物設計（支承）一式

2024 第２四半期 2024 第３四半期 フレックス方式

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 小田原厚木道路（特定更新等）　早川橋床版取替基本設計 神奈川県小田原市～神奈川県中郡二宮町 神奈川県 約14ヵ月 小田原厚木道路の早川橋における床版取替等設計。

床版取替基本設計　2連、鋼桁補強基本設計　2連、橋梁付属物設計（支承）一式 2024 第２四半期 2024 第３四半期 フレックス方式

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 小田原厚木道路（特定更新等）　打越高架橋他2橋床版取替基本設計 神奈川県中郡二宮町～神奈川県平塚市 神奈川県 約14ヵ月 小田原厚木道路の打越高架橋、小船高架橋及び中村川橋における床版取替等設計。

床版取替基本設計　3連、鋼桁補強基本設計　3連、橋梁付属物設計（支承）一式 2024 第２四半期 2024 第３四半期 フレックス方式

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 小田原厚木道路（特定更新等）　酒井高架橋他1橋床版取替基本設計 神奈川県厚木市 神奈川県 約14ヵ月 小田原厚木道路の酒井高架橋及び玉川橋における床版取替等設計。

床版取替基本設計　3連、鋼桁補強基本設計　3連、橋梁付属物設計（支承）一式 2024 第２四半期 2024 第３四半期 フレックス方式

八王子 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 中央自動車道（特定更新等）与瀬第一橋（上部工）拡幅基本設計 神奈川県相模原市 神奈川県 約14ヵ月 与瀬第一橋（上下線）の上部工拡幅基本設計 2024 第２四半期 2024 第３四半期

名古屋 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 伊勢自動車道 御幸橋他２橋耐震補強設計

三重県伊勢市
岐阜県大垣市
滋賀県多賀町

三重県
岐阜県
滋賀県

約12ヵ月

伊勢自動車道 伊勢IC～伊勢西IC間に位置する御幸橋(2径間：橋長59ｍ)、名神高速
道路 養老JCT～関ヶ原ICに位置する安久高架橋(5径間：橋長68ｍ)、同 彦根IC～八
日市IC間に位置する野田山高架橋(14径間：橋長162ｍ)の耐震補強設計を行うもの
・耐震補強設計　1基
・橋梁付属物設計　1式

2024 第２四半期 2024 第３四半期

名古屋 公募型プロポー
ザル方式 橋梁設計 東海北陸自動車道 苅安賀高架橋他2橋耐震補強設計 愛知県一宮市 愛知県 約24ヵ月

東海北陸自動車道一宮JCT～尾西IC間に位置する苅安賀高架橋(3+3+5+6径間：橋
長1035ｍ)、毛受高架橋(5+5径間：橋長710ｍ)、馬引高架橋(5+5径間：橋長698
ｍ)の耐震補強設計を行うもの
・耐震補強設計　約35基
・橋梁付属物設計　1式

2024 第２四半期 2024 第４四半期

名古屋 公募型プロポー
ザル方式 橋梁設計 東海北陸自動車道 光明寺高架橋他2橋耐震補強設計 愛知県一宮市

岐阜県各務原市
愛知県
岐阜県 約24ヵ月

東海北陸自動車道一宮木曽川IC～岐阜各務原IC間に位置する田所高架橋
(2+3+3+3+7+7径間：橋長718ｍ)、光明寺高架橋(8+3+8+3+6+2+5+3径
間：橋長816ｍ)、木曽川南派川橋(5径間：橋長363ｍ)の耐震補強設計を行うもの
・耐震補強設計　約105基
・橋梁付属物設計　1式

2024 第２四半期 2024 第４四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 橋梁設計 紀勢自動車道　坂瀬谷川橋基本詳細設計 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約15ヵ月

紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の坂瀬谷川橋について橋梁基本詳細設
計、色太第四橋・色太第三橋・脇谷川橋について橋梁一般図作成を行うもの。
橋梁基本詳細設計：1式
橋梁一般図作成：1式

2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）　村松高架橋床版取替基本設計 静岡県掛川市～静岡県袋井市 静岡県 約14ヵ月 掛川IC～袋井IC間の村松高架橋（鋼橋）における床版取替等設計

床版取替基本設計　4連、鋼桁補強基本設計　4連、橋梁付属物設計（支承）一式 2024 第３四半期 2024 第４四半期 フレックス方式

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 橋梁設計 紀勢自動車道　紀勢宮川橋基本詳細設計 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約18ヵ月

紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の紀勢宮川橋について橋梁基本詳細設計
を行うもの。
橋梁基本詳細設計：1式

2024 第３四半期 2024 第４四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）　馬伏川橋床版取替基本設計 神奈川県足柄上郡大井町～静岡県御殿場市 神奈川県

静岡県 約14ヵ月 御殿場IC～大井松田IC間の馬伏川橋における床版取替等設計
床版取替基本設計　1連、鋼桁補強基本設計　1連、橋梁付属物設計（支承）一式 2024 第４四半期 2025 第１四半期 フレックス方式

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）　上長窪橋床版取替基本設計 神奈川県足柄上郡大井町～静岡県御殿場市 神奈川県

静岡県 約14ヵ月 御殿場IC～大井松田IC間の上長窪橋における床版取替等設計
床版取替基本設計　1連、鋼桁補強基本設計　1連、橋梁付属物設計（支承）一式 2024 第４四半期 2025 第１四半期 フレックス方式
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東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路　辻高架橋支承補強他設計 神奈川県川崎市～神奈川県厚木市 神奈川県 約5ヵ月 辻高架橋の支承補強設計及びそれに伴う施工計画、協議用図面作成等を行う業務 2024 第４四半期 2024 第４四半期

名古屋 簡易公募型競
争入札方式 橋梁設計 紀勢自動車道　濁川橋基本詳細設計 三重県多気郡多気町～三重県多気郡大台町 三重県 約12ヵ月

紀勢自動車道　勢和多気IC～紀勢大内山IC間の濁川橋について橋梁基本詳細設計を行
うもの。
橋梁基本詳細設計：1式

2024 第４四半期 2025 第１四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 東名高速道路（特定更新等）　川崎高架橋鉄道交差部仮設構造物設計 神奈川県川崎市 神奈川県 約6ヵ月

東京IC～東名川崎IC間の川崎高架橋における床版打換を行うにあたり必要となる仮設構造
物（吊足場）の設計を行うもの。
仮設構造物の設計　２連

2025 第１四半期 2025 第２四半期 フレックス方式

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 小田原厚木道路（特定更新等）　森戸高架橋床版取替基本設計 神奈川県小田原市～神奈川県中郡二宮町 神奈川県 約14ヵ月 小田原厚木道路の森戸高架橋における床版取替等設計。

床版取替基本設計　5連、鋼桁補強基本設計　5連、橋梁付属物設計（支承）一式 2025 第２四半期 2025 第３四半期 フレックス方式

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 小田原厚木道路（特定更新等）　生沢高架橋床版取替基本設計 神奈川県小田原市 神奈川県 約14ヵ月 小田原厚木道路の生沢高架橋における床版取替等設計。

床版取替基本設計　3連、鋼桁補強基本設計　3連、橋梁付属物設計（支承）一式 2025 第２四半期 2025 第３四半期 フレックス方式

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 西湘バイパス（特定更新等）　萬丈橋他1橋床版取替基本設計 神奈川県小田原市 神奈川県 約14ヵ月 西湘バイパスの萬丈橋及び早雲橋における床版取替等設計。

床版取替基本設計　2連、鋼桁補強基本設計　2連、橋梁付属物設計（支承）一式 2025 第３四半期 2025 第４四半期 フレックス方式

公告等済 金沢 簡易公募型プ
ロポーザル方式 橋梁設計 北陸自動車道　黒田高架橋耐震補強設計 滋賀県長浜市～福井県敦賀市 滋賀県

福井県 約12ヵ月
本業務は、北陸自動車道の黒田高架橋（上り線）の耐震補強設計を行うものである
　橋脚耐震補強設計　11基
　橋脚照査　　　　　　　　 2基

2023 第４四半期 2024 第１四半期 フレックス方式

東京 指名競争 トンネル設計 東京外かく環状道路　大蔵地区函渠換気検討業務 東京都世田谷区大蔵 東京都 約3ヵ月 換気所付近のランプ函体の換気風況シミュレーションを行うもの。 2024 第２四半期 2024 第２四半期

公告等済 名古屋 簡易公募型競
争入札方式 トンネル設計 新名神高速道路　野登トンネル（下り線）インバート設置検討業務 三重県三重郡菰野町

～三重県亀山市 三重県 約14ヵ月

新名神高速道路　菰野IC～亀山西JCT間にある野登トンネル（下り線）のトンネルインバー
ト未設置箇所に新たにインバートを設置するための検討および設計を行うもの。
・トンネルインバート概略設計　　1式
・トンネルインバート詳細設計　　1式
・二次元数値解析　2断面
・施工計画検討　　1式
・交通運用検討　　1式

2023 第４四半期 2024 第１四半期

東京 標準プロポーザ
ル方式 トンネル設計 東名高速道路（特定更新等）　興津トンネル内巻き補強設計 静岡県静岡市清水区 静岡県 約12ヵ月

東名高速道路　興津トンネル下り線において、トンネル覆工の巻厚不足区間における内巻き
補強を行うための設計
現地踏査1式
設計計画1式
本体工設計1式
対策工検討解析1断面
数量計算1式
工事発注用図面作成1式

2024 第１四半期 2024 第２四半期

金沢 簡易公募型競
争入札方式 トンネル設計 北陸自動車道　杉津トンネル避難連絡坑修正設計 福井県敦賀市 福井県 約14ヵ月

北陸自動車道　杉津トンネルの避難連絡坑の修正設計を行うもの。
　トンネル設計　１式
　3次元数値解析　１式

2024 第１四半期 2024 第１四半期

金沢 簡易公募型競
争入札方式 トンネル設計 北陸自動車道（特定更新等）今庄トンネル補修設計 滋賀県長浜市～福井県南条郡南越前町 滋賀県

福井県 約12ヵ月

本業務は、北陸自動車道　今庄トンネル上下線における大規模更新工事の補修設計および
木之本IC～今庄IC間の施工計画検討を行うものである
・補修設計　１式
・施工計画検討　１式

2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 指名競争 その他土木設計 東京外かく環状道路　CIM検討業務（2024年度） 世田谷区大蔵～練馬区大泉町 東京都 約14ヵ月 東京外環のCIMモデル作成 2024 第１四半期 2024 第１四半期



年度 四半期 年度 四半期 備考履行箇所 都道府県 履行期間/
基本契約 案件概要 公告等予定時期 入札進行状況 支社等名 入札方式 業種 基本契

約付帯 調査等名

名古屋 指名競争 その他土木設計 東海環状自動車道　渓谷地区他落石対策等設計 岐阜県可児市 岐阜県 約10ヵ月

東海環状自動車道 渓谷地区における落石対策等の検討・設計及び大須ヶ洞地区における
附帯工設計を行うもの。
・落石対策検討　　　  　　　1式
・落石対策設計　　　  　　　1式
・土砂災害対策検討　　　　1式
・付替取付道水路設計　　 3箇所
・詳細図作成　　　　　　　約5枚

2024 第１四半期 2024 第１四半期

金沢 指名競争 その他土木設計 東海北陸自動車道　白川地区落石対策設計 岐阜県大野郡白川村 岐阜県 約7ヵ月

東海北陸道　下田トンネル北坑口および有家ヶ原トンネル北坑口における落石防護柵の設
計を行うもの。
　落石防護柵設計　　2箇所
　施工計画図面作成 4枚
  施工計画　　　　　　 1式

2024 第１四半期 2024 第１四半期

金沢 指名競争 その他土木設計 北陸自動車道　今庄IC～金津IC間横断管補修検討業務 福井県南条郡南越前町～福井県あわら市 福井県 約6ヵ月
本業務は、北陸自動車道　今庄IC～金津IC間における、毀損した横断管（コルゲートパイ
プ）の補修工法の検討を行うものである
・コルゲートパイプ　12箇所

2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 簡易公募型競
争入札方式 その他土木設計 新東名高速道路　萱沼トンネル西坑口のり面設計 神奈川県足柄上郡松田町 神奈川県 約10ヵ月 萱沼トンネル西坑口上ののり面について土質調査及びのり面設計を行うもの。 2024 第２四半期 2024 第２四半期

東京 指名競争 その他土木設計 東名高速道路　大和地区標識設計 神奈川県横浜市～神奈川県厚木市 神奈川県 約7ヵ月 東名高速道路　大和地区付加車線区間において、標識設計を行うもの 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 簡易公募型競
争入札方式 建築設計 新東名高速道路　秦野丹沢サービスエリア休憩施設新築実施設計 神奈川県秦野市 神奈川県 約19ヵ月 秦野丹沢SA休憩施設の新築実施設計を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第２四半期

東京 指名競争 建築設計 東名高速道路　豊橋新城スマートインターチェンジ管理施設新築実施設計 愛知県新城市～愛知県豊橋市 愛知県 約10ヵ月 東名高速道路の豊橋新城スマートインターチェンジ新設に係る管理施設の設計を行うものであ
る。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 公募型プロポー
ザル方式 建築設計 津高速道路事務所社屋等改築基本実施設計業務 三重県安濃町～三重県多気郡多気町 三重県 約20ヵ月 津高速道路事務所棟　改築基本実施設計　他 2024 第１四半期 2024 第３四半期

名古屋 指名競争 建築設計 名古屋支社管内　管理施設建築実施設計（2024年度） 岐阜県各務原市　他
岐阜県
三重県
他

約14ヵ月 岐阜（保）管内４ICの雪氷詰所の改修・増築
桑名（保）管内１休憩施設の自家発電室の改修　他 2024 第１四半期 2024 第２四半期

金沢 指名競争 建築設計 金沢支社管内　休憩施設改修他基本実施設計（2024年度） 滋賀県長浜市～石川県加賀市
滋賀県
福井県
石川県

約12ヵ月

金沢支社管内の建築設計を行うもの
・トイレ改修設計　１箇所
・駐車ます上屋等改築設計　１箇所
・上水設備改修設計　５箇所

2024 第１四半期 2024 第１四半期

金沢 指名競争 建築設計 富山高速道路事務所管内　休憩施設改修他基本実施設計 富山県小矢部市～富山県射水市
富山県南砺市 富山県 約12ヵ月

富山高速道路事務所管内の建築設計を行うもの
・トイレ改修設計　１箇所
・駐車ます上屋等改築設計　１箇所
・下水道接続設計　１箇所
・上水設備改修設計　３箇所

2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 指名競争 建築設計 新名神高速道路　土山サービスエリア休憩施設新築実施設計 滋賀県甲賀市 滋賀県 約11ヵ月 新名神高速道路　土山サービスエリア拡幅に伴う休憩施設新築の実施設計を行うもの。 2024 第２四半期 2024 第３四半期

名古屋 指名競争 建築設計 東名高速道路　東郷スマートインターチェンジ他管理施設新築実施設計 愛知県岡崎市～愛知県日進市 愛知県 約11ヵ月 東名高速道路　東郷スマートインターチェンジ（仮称）及び岡崎阿知和スマートインターチェン
ジ（仮称）の管理施設新築の実施設計を行うもの。 2024 第４四半期 2025 第１四半期

東京 指名競争 施設設備設計 中部横断自動車道　両河内スマートインターチェンジ諸設備詳細設計 静岡県富士市～静岡県静岡市 静岡県 約9ヵ月 中部横断自動車道の両河内スマートインターチェンジ新設に係るETC設備等の設計を行うも
のである。 2024 第３四半期 2024 第３四半期

公告等済 東京 指名競争 施設設備設計 東名高速道路　豊橋新城スマートインターチェンジ諸設備詳細設計 静岡県浜松市～愛知県豊橋市 静岡県
愛知県 約10ヵ月 東名高速道路の豊橋新城スマートインターチェンジ新設に係るETC設備等の設計を行うもので

ある。 2023 第４四半期 2024 第１四半期
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名古屋 指名競争 施設設備設計 東名高速道路　東郷スマートインターチェンジ諸設備詳細設計 愛知県日進市 愛知県 約10ヵ月 東名高速道路　東郷スマートインターチェンジ（仮称）諸設備の詳細設計を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

公告等済 名古屋 指名競争 施設設備設計 東海環状自動車道　土岐ＪＣＴ～可児御嵩ＩＣ間諸設備基本設計 岐阜県土岐市～岐阜県可児郡御嵩町 岐阜県 約11ヵ月 東海環状自動車道　土岐ＪＣＴ～可児御嵩ＩＣ間の4車線化事業に伴う施設設備の基
本設計及び付加車線事業に伴う諸設備の詳細設計を行うもの。 2023 第４四半期 2024 第１四半期

公告等済 名古屋 簡易公募型競
争入札方式 施設設備設計 紀勢自動車道　大宮大台ＩＣ～大紀本線料金所間諸設備基本設計 三重県多気郡大台町～三重県度会郡大紀町 三重県 約11ヵ月 紀勢自動車道　大宮大台ＩＣ～大紀本線料金所間の諸設備の基本設計を行うもの。 2023 第４四半期 2024 第１四半期

名古屋 指名競争 施設設備設計 東名高速道路　岡崎阿知和スマートインターチェンジ諸設備詳細設計 愛知県岡崎市 愛知県 約11ヵ月 東名高速道路　岡崎阿知和スマートインターチェンジ（仮称）諸設備の詳細設計を行うも
の。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 指名競争 施設設備設計 名神高速道路　機械設備詳細設計（2024年度） 滋賀県不破郡関ケ原町　他
愛知県
岐阜県
滋賀県

約14ヵ月 豊田（保）管内トンネル非常用設備の更新設計　他 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 指名競争 施設設備設計 伊勢湾岸自動車道　電気・通信設備詳細設計（2024年度） 愛知県名古屋市港区潮見町 他 愛知県
三重県 約14ヵ月 豊田（保）管内受配電設備の更新設計　他 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 指名競争 施設設備設計 東海北陸自動車道　電気・通信設備詳細設計（2024年度） 岐阜県関市大字倉知 他

岐阜県
愛知県
長野県
滋賀県

約14ヵ月 岐阜（保）管内受配電設備の更新設計　他 2024 第１四半期 2024 第１四半期

金沢 指名競争 施設設備設計 東海北陸自動車道（４車線化）　白川郷IC～福光IC間諸設備基本設計 岐阜県大野郡白川村∼富山県南砺市 岐阜県
富山県 約12ヵ月

東海北陸自動車道　白川郷IC～福光IC間４車線化に伴う、電気・通信・機械設備の基本
設計及び配置検討を行うもの 2024 第１四半期 2024 第１四半期

名古屋 指名競争 施設設備設計 新名神高速道路　亀山西ＪＣＴ～甲賀土山ＩＣ間諸設備詳細設計 三重県亀山市～滋賀県甲賀市 三重県
滋賀県 約17ヵ月 新名神高速道路　亀山西ＪＣＴ～甲賀土山ＩＣ間の６車線化と土山サービスエリア拡幅

に伴う諸設備の詳細設計を行うもの。 2024 第２四半期 2024 第３四半期

名古屋 指名競争 施設設備設計 東名高速道路　東名三好ＩＣ～日進ＪＣＴ間諸設備詳細設計 愛知県みよし市～愛知県日進市 愛知県 約11ヵ月 東名高速道路　東名三好ＩＣ～日進ＪＣＴ間の諸設備の詳細設計を行うもの。 2024 第３四半期 2024 第４四半期

名古屋 指名競争 造園設計 東海環状自動車道　養老IC～北勢IC間造園詳細設計 岐阜県養老郡養老町～三重県いなべ市 岐阜県
三重県 約16ヵ月

養老IC～北勢IC間の造園設計を行うもの。
連絡等施設　約9ha
本線路傍　約8km

2024 第１四半期 2024 第１四半期 フレックス方式
（4か月含む）

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 土木施工管理 西湘バイパス（特定更新等）　小田原地区施工管理業務 神奈川県中郡二宮町～神奈川県小田原市 神奈川県 約3ヵ月 本業務は、伊勢原保全・サービスセンター管内の西湘バイパスにおける橋梁の特定更新事業

において、施工管理業務を行うものである。 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 簡易公募型プ
ロポーザル方式 土木施工管理 東名高速道路（特定更新等）　富士地区施工管理業務 静岡県沼津市～静岡県静岡市 静岡県 約12ヵ月 本業務は、富士保全・サービスセンター管内の東名高速道路における橋梁の特定更新事業に

おいて、施工管理業務を行うものである。 2024 第３四半期 2024 第４四半期

公告等済 名古屋 公募型競争入
札方式 図面・調書作成 令和5年度　名古屋第二環状自動車道　名古屋西JCT～飛島JCT間保存文書

整理業務 愛知県名古屋市～愛知県海部郡飛島村 愛知県 約15ヵ月 文書整理1式、スキャニング業務1式 2023 第４四半期 2024 第１四半期

東京 指名競争
図面・調書作成
及び
測量一般

中部横断自動車道　新清水ＪＣＴ∼県境間管理用図面作成業務（葛沢・土
地区） 静岡県静岡市 静岡県 約12ヵ月 中部横断自動車道建設工事に伴う財産整理のため、管理用図面を作成するもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

東京 指名競争
図面・調書作成
及び
測量一般

新東名高速道路　駒門地区管理用図面修正業務 静岡県御殿場市 静岡県 約12ヵ月 新東名高速道路駒門地区の管理用図面の修正を行うとともに、神場地区の一部現在側道
工事未了箇所の管理用図面作成を行うもの。 2024 第１四半期 2024 第２四半期



年度 四半期 年度 四半期 備考履行箇所 都道府県 履行期間/
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東京 指名競争 図面・調書作成 新東名高速道路　小山パーキングエリア開発行為許可等申請業務 静岡県小山町 静岡県 約12ヵ月 小山パーキングエリアの開発行為許可等申請を行うもの。
・小山PA　1式 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 指名競争
図面・調書作成
及び
測量一般

新東名高速道路 川島田～茱萸沢地区管理用図面作成業務 静岡県御殿場市 静岡県 約14ヵ月 新東名高速道路川島田～茱萸沢地区の管理用図面の作成を行うもの。 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 指名競争
図面・調書作成
及び
測量一般

中部横断自動車道　新清水JCT～県境間　管理用図面作成業務(吉原～前沢
地区) 静岡県静岡市 静岡県 約24ヵ月 中部横断自動車道建設工事に伴う財産整理のため、管理用図面を作成するもの。 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 指名競争
図面・調書作成
及び
測量一般

新東名高速道路 上小林地区管理用図面作成業務 静岡県御殿場市 静岡県 約16ヵ月 新東名高速道路上小林地区の管理用図面作成を行うもの。 2024 第３四半期 2024 第４四半期

八王子 公募型競争入
札方式 維持修繕調査 中央自動車道　押立第一橋他８橋　PCグラウト充填調査 東京都府中市～神奈川県相模原市 東京都

神奈川県 約9ヵ月
・ポストテンションT桁に対するPCグラウト充填不足調査
・対象橋梁全9橋の全桁に対し、非破壊検査試験（放射線透過法）を実施し、充填状況
を調査・報告するもの

2024 第１四半期 2024 第２四半期

公告等済 八王子 公募型プロポー
ザル方式 経済調査 八王子支社管内　材料価格調査業務（２０２４年度） 八王子支社管内の全路線

東京都
神奈川県
山梨県
静岡県
長野県

約14ヵ月 八王子支社管内の発注工事に使用するアスファルト合材や生コンクリート等の建設資材や廃
材処理の価格調査、及び公共事業労務調査の調査・取りまとめ 2023 第４四半期 2024 第２四半期

公告等済 金沢 公募型プロポー
ザル方式 経済調査 ○ 金沢支社管内　材料価格調査業務（２０２４年度）

滋賀県長浜市∼富山県下新川郡朝日町
岐阜県大野郡白川村～富山県小矢部市
福井県小浜市～福井県敦賀市

滋賀県
福井県
石川県
富山県
岐阜県

約14ヵ月/
約38ヵ月

金沢支社管内の発注工事に使用するアスファルト合材や生コンクリート等の建設資材や廃材
処理の価格調査、及び公共事業労務調査の調査・取りまとめ 2023 第４四半期 2024 第１四半期

八王子 指名競争 補償関係業務 中央自動車道　甲府中央スマートインターチェンジ家屋事前調査（２０２４年
度） 山梨県甲府市 山梨県 約8ヵ月 甲府中央スマートインターチェンジ付近における家屋事前調査を行うもの 2024 第１四半期 2024 第２四半期

金沢 指名競争 補償関係業務 東海北陸自動車道（４車線化）白川地区用地測量 岐阜県大野郡白川村 岐阜県 約9ヵ月 東海北陸自動車道4車線事業において、白川地区における工事用借地に必要となる測量お
よび立竹木等調査を実施するもの。 2024 第１四半期 2024 第１四半期

東京 指名競争 補償関係業務 新東名高速道路　杉名沢～柴怒田地区家屋事後調査 静岡県御殿場市 静岡県 約14ヵ月 静岡県御殿場市杉名沢～柴怒田区域において家屋調査を行うもの。 2024 第２四半期 2024 第３四半期

東京 指名競争 補償関係業務 東名高速道路（特定更新等）　宇奈根地区家屋事後調査 東京都世田谷区 東京都 約12ヵ月 東名高速道路　宇奈根地区において、家屋事後調査及び補償費算出業務を行うものであ
る。 2024 第４四半期 2024 第４四半期

東京 指名競争 補償関係業務 東名高速道路（特定更新等）　喜多見地区家屋事後調査 東京都世田谷区 東京都 約12ヵ月 東名高速道路　宇奈根地区において、家屋事後調査及び補償費算出業務を行うものであ
る。 2024 第４四半期 2024 第４四半期

東京 指名競争 補償関係業務 東名高速道路（特定更新等）　堰北地区家屋事後調査 神奈川県川崎市多摩区 神奈川県 約12ヵ月 東名高速道路　多摩区堰北地区において、家屋事後調査及び補償費算出業務を行うもの
である。 2024 第４四半期 2024 第４四半期

東京 指名競争 補償関係業務 東名高速道路（特定更新等）　堰西地区家屋事後調査 神奈川県川崎市多摩区 神奈川県 約12ヵ月 東名高速道路　多摩区堰西地区において、家屋事後調査及び補償費算出業務を行うもの
である。 2024 第４四半期 2024 第４四半期

東京 指名競争 補償関係業務 東名高速道路（特定更新等）　堰南地区家屋事後調査 神奈川県川崎市多摩区 神奈川県 約12ヵ月 東名高速道路　多摩区堰南地区において、家屋事後調査及び補償費算出業務を行うもの
である。 2024 第４四半期 2024 第４四半期


